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PLAYAS D¢ ROSARITO

. VIIl AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato

Area responsable

Precio unitarios y Tiempo Determinado

Departamento de Licitaciones

Contratista

Contrato

Nombre o denominacién social

No. de contrato

Fecha confratacién

SERGIO RENE CABRERA SORIA

PRODEUR-PRON-2020-
ROS-I1S-05

04 DE JUNIO DEL 2020

No. REG. SIDUE

NO. CONCURSO

FECHA ADJUDICACION

PC-BC-T1J-T-20-3990 PRODEUR-PRON-2020-

ROS-I1S-05

03 DE JUNIO DEL 2020

Registro Federal Contribuyentes

CASS7208064Ké

Domicilio Legal

Modalidad Adjudicacién

C. PUb. XXX__ C.Inv.___ A Dir.

Nombre, descripcién y ubicacién de los trabajos

PLAYAS DE ROSARITO, B.C.".

“REHABILITACION DE PARQUE DIEGO ESQUIVEL, DELEGACION ZONA CENTRO,

Clasificacién y fuente de Recursos No. de oficio de

Autorizacién

Fecha de oficio de
auvtorizacién

PROGRAMA DE OBRA NORMAL 2020 (PRON) VII-006/2020 27 DE FEBRERO DE 2020
Impores Garantias
Contirato Asiq. Inic. Imp. Fianza aar. Imp. Fianza ant.
$711,912.00 $ 716,409.14 $71,191.20 $ 213,573.60
ANTICIPO AFIANZADORA AFIANZADORA
$ 213,573.40 LIBERTY FIANZAS S,A DE | LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V
[ORY
ASIG.2020 ASIG. 2020 NO. FIANZA NO. FIANZA
21564224 21540228

Vigencia o nlazn de eiecucidn

Ferha de Inicio

15,DE JUNIO DE 2020/ .

CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA
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PLAYAS DE ROSARITO

EL H.VIIl AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE
LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-PRON-2020-ROS-IS-05

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FL ARQ. ABRAHAM GOMEZ
ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SERGIO RENE
CABRERA SORIA EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I “LA CONTRATANTE” DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA
CONSTITUCIéN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN CONCORDANCIA CONNLO
PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43 FRACCION XIl INCISO B, Y FRACCION XV; ASI COMO L

ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE CREA LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS

DE ROSARITO.

CONTINUA DECLARANDO "LA CONTRATANTE" QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000,
FUE DADO A CONOCER LA CREACION DE LA PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA DEL

DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

1.2 EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA‘.
CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL
DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 01
DE OCTUBRE DE 2019, POR PARTE DE LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDE}_IE *

CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

N
1.3 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL \\
PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y \/
COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRA NORMAL 2020 (PRON) , CON OFICIO VIII- I
006/2020, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2020, EMITIDO EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO " _
N

1.4QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACION PUBLICA PRODEUR-PRON-2020-ROS-IS-05, MEDIANTE (DICTAMEN DE
ADJUDICACION DE FECHA 3 DE JUNIO DEL 2020 CON FUNDAMENTO EN EL AR _ULO 33

aros Aguilar 2000,
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PLAYAS DE ROSARITO

FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

1.5 QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

Il “EL CONTRATISTA DECLARA”

I.1.- SER UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDA EMPRESARIAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD
CON LAS LEYES MEXICANAS, DENOMINADA SERGIO RENE CABRERA SORIA, ACREDITANDO SU
LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CASS§7208066Ké FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 01 DE
ENERO DE 2014, OTORGADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

I.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL
SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO,
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-20-3990, CON LAS ESPECIALIDADES NUMERO 130+

310

il.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN PADRE SALVATIERRA #13125 COL. LAS
CALIFORNIAS TIJUANA B.C EL CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

I1.5.-QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIEND X
Y CREDITO PUBLICO No. CASS7208066Ké )

1.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO PE-—
BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES; ASIMISMO, LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADQOS POR

LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS .
ANEXOS NJ

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

§ L A Y A S D [ ¢
, . Calle José Haros Aguilar 2000,
R o s A R I T o Faginad de 2 Fracc. Villa Turistica, 22707 Rosarito, B.C.
006 T. 661.61.49.600



PLAYAS DE ROSARITYTO

Il. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA,
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lll. LAS PARTES DECLARAN:

l.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

lI.2. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL,

I.3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU
CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y
COMO MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO .-

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE “LA CONTRATANTE’, POR SU CUENTA Y
BAJO SU RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADS, LA

OBRA DENOMINADA:

“REHABILITACION DE PARQUE DIEGO ESQUIVEL, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS
DE ROSARITO, B.C.".

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO .-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 711, 912.00 C/1.V.A. (SETECIENTOS ONCE MiL,
NOVECIENTOS DOCE 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y SE ASIGNA

PARA ESTE EJERCICIO LA TOTALIDAD CONTRATADA. \ \
/
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.- 60 DIAS NATURALES - \

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 15 DE JUNIO
DE 2020 Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 13 DE AGOSTO DE 2020 DE CONFORMIDAD CON\
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A "LA CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE \
CUMPLIR CON EL PLAZO DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA DECLARACION DE N\
LA SUSPENSION DE LOS DIAS NO LABORADOS Y LA PRORROGA DEL PLAZO DE LA FECHA DE
TERMINACION QUE CONSIDERE NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE APARICION DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA /
SOBRE LA JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA MISMA, DENTRO DEL TERMINO DE
DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD. EN CASO DE

[+ L A Y & S 0 L}
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QUE "LA CONTRATISTA" NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA, EL lNCU-MPUMiEN?{O ENEL PLAZO SE
CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR QUEDARA
SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE.-

“LA CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DiA
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; PUDIENDOSE HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS
MISMOS; RECIBIENDO EN ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS, DICTAMENES Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBERA ASENTARSE EN BITACORA. EN CASO DE
RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA, ESTA DEBERA
RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA CONTRATANTE, YA QUE EN
CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA ILEGITIMA RETENCION DEL O LOS BIENES, QUEDANDO
LEGITIMADA LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELITO
QUE LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACERWNSO
DE LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN NINGUNA OTRA OBRA SIN LA PR
AUTORIZACION ESCRITA DE "LA CONTRATANTE

QUINTA.- ANTICIPOS.-

SE OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO A “LA CONTRATISTA™.

SEXTA.- FORMA DE PAGO .-

A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LO
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN PERIODOS DE QUINCE DIAS NATURALES,

BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL AVANCE
REAL DE LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE APARTADO, Y SERA
PRESENTADO ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU REVISION, AUTORIZACION O RECHAZO™!
IMPLEMENTADO BAJO EL ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE "LA ’
CONTRATISTA" EN CUANTO A FACTURAS; Y DE "LA CONTRATANTE" EN LOS FORMATOS DE \f
CONTROL, EN LOS QUE SE DETALLARA LA OBRA DE QUE SE TRATE, LA ETAPA EN QUE SE ‘
ENCUENTRA, EL NUMERO PROGRESIVO DE LA MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS ¥ POR

v
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PLAYAS DE ROSARITO

COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO,
VOLUMENES DE OBRA REALES Y PROGRAMADOS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE,
CON ESPACIO PARA LA FIRMA DE AUTORIZACION DE LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE
RECIBIRAN LOS DIAS MARTES EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 P. M.

3.- "LA CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "LA CONTRATANTE" PARA QUE, EN CUALQUIER
ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE LA REALIZACION DE LA OBRA, DEDUICA O EXCLUYA DE LAS
ESTIMACIONES QUE PRESENTE PARA SU PAGO Y EN CALIDAD DE DEDUCTIVA, CUALQUIER
CANTIDAD QUE SE LE HAYA CUBIERTO INDEBIDAMENTE O POR ERROR, POR TRABAJOS NO
REALIZADOS O EJECUTADOS CONFORME LO ESTABLECE ESTE INSTRUMENTO. ASI MISMO, DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN A "LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" RETENDRA EL IMPORTE
EQUIVALENTE AL DOS AL MILLAR, QUE SERA APLICADO PARA SER DESTINADO AL INSTITUTO DE LA
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. ADEMAS SE DESCONTARA DE CADA
ESTIMACION LO QUE CORRESPONDA SEGUN LO ESTABLECIDO O SE ESTABLEZCA EN LAS
DISPOSICIONES FEDERALES QUE SE EMITAN Y PUBLIQUEN EN FEL DIARIO OFICIAL DF LA

FEDERACION QUE SEAN APLICABLES.

4.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LA
OBRAS CORRESPONDIENTES.

5- SI "LA CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS O SU LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE
LA FECHA DE LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL
CASO, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A "LA CONTRATANTE".
LAS PARTES CONVIENEN COMO UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR
CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO
54 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE EL SIMPLE TRANSCURSO DEL PLAZO ANTES INDICADO SIN
OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, SERA CONSIDERAI%A‘
COMO DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A RECLAMACION s %
POSTERIORES. LY \

N\
“LA° CONTRATANTE" COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA
AUTORIZADO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, SI RESULTA OBRA
MAL EJECUTADA, SE TENDRA POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE M N
CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO POR ™ \
INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR, SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA AN
NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA, "LA CONTRATISTA" REPONGA A SU
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O NO

EJECUTADA.

6.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA /
EFECTUAR LA COMUNICACION PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA \
CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO, ACOMPARNANDO A DICHA COMU ICACION
DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FINALEY PARA SU
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PLAYAS DE ROSARITO

LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE
EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR INSTITUCION
AUTORIZADA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 FRACCION Iil DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL
PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA
ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS D
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR UN
MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE L

TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN PLAZO-.
DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJQS \
OBJETO DE ESTE CONTRATO. \\<

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLAUSULA

SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
SEGUN SEA EL CASO CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE \
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DEL AJUSTE DE COSTOS O DE/ LA
FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBE \
PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. |

1. FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA SEGUNDA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Ill DE LA |
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON -

LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31, DEL REGLAMENTO DE LA
MISMA.
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PLAYAS DE ROSARITO

LA POLIZA QUE EXTIENDA LA COMPANIA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBERA
EXPRESAR TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONTRATISTA” DE NOMBRE SERGIO RENE CABRERA -
SORIA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS

Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, CONFORME AL
CONTRATO, CONVENIOS, MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCION QUE SE EMITA,
DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO PRODEUR-PRON-2020-ROS-IS-05, DE FECHA 4 DE JUNIO DE
2020, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA “ “REHABILITACION DE PARQUE
DIEGO ESQUIVEL, DELEGACION ZONA CENTRO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.".

1. CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION
AFIANZADORA, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE
DERIVEN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA O SU REGLAMENTO.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE NOTIFICARA A LA AFIANZADORA, BASTARA PARA ELLO
LA COMUNICACION ESCRITA POR PARTE DEL BENEFICIARIO A LA AFIANZADORA SOBRE
DICHO INCUMPLIMIENTO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES SE PAGUEN
LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIENDOSE REMBOLSAR AL BENEFICIARIO AQUELNAS
CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS REPARACIONES SEA
EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARA AL BENEFICIARIO EL INTERES QUE PREVE
EL ARTICULO 95-BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, COMPUTADO A
PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DIAS REFERIDOS CON
ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERA DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA INSTITUCION
TIENE EN ESTA CIUDAD POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA POR EL INCUMPLIMIENTO
O INTERPRETACION DERIVADA DE LA OBSERVACION LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE PLAYAS DE ROSARITO: EN CASO [()E\
INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO PODRA OPTAR POR BL
PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE.
FIANZAS, PARA LO CUAL REMITIRA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A LA TESORERIA ANA
MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, PARA QUE POR ESTE CONDUCTO
SE PROCEDA A REQUERIR A LA AFIANZADORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, O EN TODO CASO PROCEDER CONFORME LO ESTABLECE LOS A
ARTICULOS 93, 93-BIS O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS: CUALQUIER\\
ESTIPULACION IMPRESA EN LA PRESENTE POLIZA QUE RESULTE CONTRARIO A 'LO \
ESTABLECIDO SE TENDRA POR NO PUESTO. N\

2. PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, EL CONTRATISTA
OTORGARA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO, Y TENDRA \ B
VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION,DE LOS TRABAJOS, DE \\\//
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44 FRACCION IV Y ARTICULO 70 DE 4
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LA LEY MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR Y, ARTICULOS 31 Y 70 PARRAFO TERCERO
DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

3. PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS POLIZA QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE SU MONTO, EN
LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Il DE LA LEY MENCIONADA Y 31, DEL
REGLAMENTO DE LA MISMA.

ASI MISMO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA FIANZA POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO O EN
SU CASO LA DEVOLUCION DEL MISMO CUANDO NO SEA TOTALMENTE AMORTIZADO, O LOS
DANOS Y PERJUICIOS PORQUE “LA CONTRATISTA” NO INICIE LA OBRA EN LA FECHA CONVENIDA,
ESTA DEBERA OTORGAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
CONTRATACION, FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EXPEDIDA POR COMPANIA
LEGALMENTE AUTORIZADA, POR EL VALOR TOTAL DEL ANTICIPO AL MOMENTO DE RECIBIRLO Y
ESTARA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE SE DURE EN AMORTIZAR EL ANTICIPO; Y SOLO PODRA
CANCELARSE ANTE LA AFIANZADORA QUE LA EXPIDA, CON UNA COPIA DEL ACUERDO QUE
TENGA POR AMORTIZADO EL ANTICIPO Y OFICIO DE NOTIFICACION QUE EXPRESAMENTE
ELABORE “LA CONTRATANTE", PARA TAL SENTIDO: LAS ANTERIORES SITUACIONES DEBERAN ESEAR
CONTENIDAS EN EL TEXTO DE LA GARANTIA ASI COMO LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: LA FIAN

ESTARA VIGENTE Y RESPONDERA POR LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA" AUN EN ED
CASO DE QUE SE RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER ADEMAS LA
RENUNCIA EXPRESA DE LA INSTITUCION QUE LA EXPIDA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION
QUE LE OTORGAN LAS LEYES RESPECTIVAS Y SU SUJECION AL PROCEDIMIENTO DE COBRO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EL

REGLAMENTO DEL REFERIDO NUMERAL.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA D
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN
CONIRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE " A\
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS o
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL CONTRATISTA” | \
SOLICITARA LA REVISION DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION

QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, l 5
\ \ \

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS.
é\ \ /

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 62 63
FRACCION | Y 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ?
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CAPITULO V FRACCION IV

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ol
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE \1

PROCEDIMIENTO:

A. EN CASO DE DECREMENTOS, “LA CONTRATANTE” EMITIRA EL OFICIO RESOLUTORIO
DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEGHA DE
PUBLICACION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO 1
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EX]ERIOR/ACTUALIZACIQN DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA” COMO “LA
CONTRATANTE”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE

. MEXICO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL
CONTRATISTA” CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEOQO DIRECTO
O EN  PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O  INTERNACIONALES
CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA”,
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, ANEXANDO

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACION DE LOS iNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR\ LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADON\ AL

CONTRATISTA;

2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO
PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUICA
INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL

CONTRATO;

3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUICA EL
INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SENALADO EN LA FRACCION il DEk

ARTICULO 64 DE LA LEY;

4. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR,
ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO;

X
N

5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE, Y o~ \

i/ .

6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN
CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNC!ON
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

C. "LA CONTRATANTE" DENTRO DE UN PLAZO DE 73 (SETENTA Y TRES) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD, DEBIDAMENTE
DOCUMENTADA RESOLVERA POR ESCRITO SOBRE EL AJUSTE DE COSTOS MEDIANTE
OFICIO DE RESOLUCION, QUE NOTIFICARA PERSONALMENTE “EL CONTRATISTA". \

AR

8
N
\

\/
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D. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL
CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR

FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

E. “LA CONTRATANTE" PROVEERA LO NECESARIO PARA CUBRIR A “EL CONTRATISTA" EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A
LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE AUTORICE EL PAGO DE LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE.

F TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA EL INCISO “B” DE ESTA CLAUSULA,
PRECLUYE EL DERECHO DEL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE
COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE"” APERCIBIRA POR ESCRIJO A
“EL CONTRATISTA"” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADN.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA A
APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO N
PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL
PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO,
SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE,

EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO \ \\{

NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.-

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE.

ESTABLECE EL CAPITULO QUINTO REFERENTE A LA EJECUCION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” RESPECTO | DEL

PAGO DE OBRA EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS

EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE ‘

CONTRATO, QUEDARA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE LOS GASTOS"\//
FINANCIEROS CONFORME LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA RECLAMACION, PARA LOS\ CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
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DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - TR L T

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 69 PARRAFO CUATRO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, Y “LA CONTRATANTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PROCEDERA
A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION,
A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA
PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS

DEFICIENCIAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABA JOS "LA CONTRATANTE" FIJARA DIA Y HOR
PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTE
A LA VERIFICACION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS
NATURALES POSTERIORES, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA FORMA
Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO LA CONTRATANTE PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL

PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA.

EN LA FECHA SENALADA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD RECIBIRA FISICAMENTE LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE. ( \

DECIMA PRIMERA- DE LA RESIDENCIA DE OBRA.- \\ /

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE”
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA, QUIEN REPRESENTARA DIRECTAMENTE A—"LA
CONTRATANTE" ANTE “EL CONTRATISTA" Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERA LA RESPONSABLE
DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO NS
LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. . (

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LQ
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE \/

BAJA CALIFORNIA.
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DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION.-

LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISION SERAN LAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y POR EL TIEMPO QUE DURE
LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA CONOCER EL PROYECTO,
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL
CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO EL REPRESENTANTE DE "EL
CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA QUE CALIFICARA SI REUNE
LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE SU COMETIDO, FACULTAD QUE
EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE' PODRA SOLICITAR EL CAMBIO D
REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE
REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO,
EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO, OBLIGANDOSE A REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON
MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”.

\

DECIMA QUINTA- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. S

"EL CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA D
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON UN LABORATORIO DE ANALISIS DE
MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEBERA ANEXAR LOS
REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, PARA EFECTO DE

PAGO. W

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA A VEZ, AL =
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILDAD DEL CONIRATISTA R RLOS Y
CONSERVARLOS, AS{ COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA'Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, AS

P ¢ A ¥ A S D
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COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR “"LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL
SE OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL

FIN CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO
DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO
DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU

INSTALACION EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
PODRAN SER CEDIDOS POR "EL CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS
O MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE *

CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL Pa
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO, O CONTENIDAS EN | \
LA BITACORA DE OBRA, “ LA CONTRATANTE” POR SI O POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, SI "LA CONTRATANTE"
LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJﬁY\
N\

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION \

N\

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO
SIN'QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE ;
EJECUCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR J\A» \

EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,

'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS f'
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS ‘.ALES SERAN \
ENTREGADOS A “LA CONTRATANTE” EN FORMA IMPRESA Y DIGITALIZADA. :

N
CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONT " NUEDARA U
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISFAA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS,

ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL
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PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA COMUI\{ Y PARA TODA LA REPUBLICA EN
MATERIA FEDERAL, POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO. EN ESE CASO, "LA

CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR
ADMINISTRATIVAMENTE A “EL CONTRATISTA", LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS
TRABAJOS, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS, "LA CONTRATANTE" PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O
HACER DIRECTAMENTE REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA -

"LA° CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS,
INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE “EL
CONTRATISTA” SERA OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE
A FIRMARLAS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR RESULTA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO,
EN LA ENTREGA DE LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSRLA
TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
SEA PARA EL USO DE TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTRO -
CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA
EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE”

PROCEDERA A:

I IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE
INICIO A LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE
TRABAJO INCORPORADO EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVAL%E \
DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTA
A LA FECHA DE LA INSPECCION, MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO. w A

Il. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME_AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA
RETENCION ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN
PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN
FORMA MENSUAL, LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A IN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE,

. APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO
SE HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL
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V. CONTRATISTA* MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR
LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA

CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA
CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION

DEL MISMO, EN TAL CASO SE

V. APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 66, 67 FRACCIONES Il Y 68 DE LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

EN EL CASO DE APLICARSE PENAS CONVENCIONALES, SE DEBERA EXPONER EN EL FINIQU
CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE SU APLICACION.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE “EL
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI}S

SI"EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACU AN
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. ,

"

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO
ACUERDO DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE; QUE
CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, ASI COMO EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE -
BAJA CALIFORNIA, RELATIVO A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CO EN LA ~
INTELIGENCIA QUE "LA CONTRATANTE” MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIA PODRA

O NO PARTICIPAR "EL CONTRATISTA”, TOMARA POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y
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EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y REQUERIRAv As”Ek GQN'FRAFISTA" POR
LA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA
RECIBIDO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA”, DEBERA:

A~ DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL CONTRATO,
ACUERDO QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN
A LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDO LOS
MEDIOS DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE “LA CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “EL
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES PARA HACER VALER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O
IMPUGNANDOLAS CUANDO NO ESTE CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO
DEBERA EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS
PROBANZAS QUE ESTIME NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERA

COMO ALLANAMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES.

C.-  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE
RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION QUE EN SU CAS
OFREZCA “EL CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS CUANDO
AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO TIPO DE PRUEBAS, A EXCEPCION
DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS CON LOS HECHOS QUE
ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO, Y

D.-  “LA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS ,HABILES POSTERIORES A LO
INDICADO EN EL INCISO "B" DE ESTA CLAUSULA, DICTARA LA RESOLUCION QUE
DERECHO PROCEDA, MISMA QUE DEBERA SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA A

“EL CONTRATISTA",

EN LOS CASOS DE SUSPENSION Y DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA

LO SIGUIENTE: ) B
I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O LA RESCISION DEL CONTRAT@
POR CAUSA IMPUTABLE A "LA CONTRATANTE", ESTA PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, PARA LO QUE DEBERA \ [

NATURALES LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

ll. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL RATISTA”,
"LA CONTRATANTE" SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, A EFECTO DE PROCEDER A
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PLAYAS DE ROSARITO

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL

PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE" SERAN:

l.

QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
EN QUE POR ESCRITO LE SENALE "LA CONTRATANTE";

QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE FLLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO

DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA” NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR (LA
CONTRATANTE"; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE “EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE L
TRABAJOS 'Y, A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIC
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

QUE “EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES
Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

QUE “EL CONTRATISTA” SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

QUE “EL CONTRATISTA"” SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “"LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN

SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO. /,\\ \

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE" O SOBRE

LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GAR
APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCI TENGAN
FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FA DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y

TRABAJOS

%
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PLAYAS DE ROSARITOQ

10. QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

1T. QUE “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO
EN RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE", POR §I
O A TRAVES DEL RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA

RESCISION ADMINISTRATIVA.
DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, O POR RAZONES DE INTERE
GENERAL, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE
TERMINACION DEFINITIVA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE "LA CONTRATANTE" SOBRE LA SUSPENSION,
DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA
CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE
DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.
/

\
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO-~
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASi
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON_M
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, -
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES
APLICABLES.

/
—

% /
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.- = Y

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION XI DEL ARTICULO 55 DE LA LEY, LAS TES RESOLVERAN
DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

IS { A Y A S D i
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PLAYAS DE ROSARITO

l. LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE
AFECTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU

CONTRAPARTE, MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES
SU OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU

NEGATIVA.

Il SILA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE
SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA
FISICA O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, LO QUE CONSTARA
POR ESCRITO, PARA QUE FUNJA COMO ARBITRO. EN EL CASO DE QUE LAS PARTES NO
LOGREN ACORDAR LA DESIGNACION, LA CONTRATANTE REMITIRA EL EXPEDIENTE A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SEFUPU)

. EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO
MATERIA DEL ARBITRAJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE

INAPELABLE.

V. EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICAC[ON DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAK
POR UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA
SER MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V. EL PROCESO, EN FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO EN NINGUN
MOMENTO SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

VL. EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A A
QUE NO ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA. \
N

VIGESIMA PRIMERA..- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

S,
a) 2 al millar para el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (LCIC.)

b) 1 al millar para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
c) 3% tres por ciento para supervision de obra de la promotora del desarrollo urbano

(prodeur)
VIGESIMA SEGUNDA- JURISDICCION.- \/

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA
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CALIFORNIA, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA. LEIDO EL PRESENTE CONITRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN PLAYAS DE ROSARITO,
BAJA CALIFORNIA A LOS 4 DiAS DEL MES DE JUNIO DE 2020.

“LA CONTRATANTE"
H. Vil AYUNTAMIEPTO DE&AYAS DE ROSARITO

-

PROMOTORA DEL DESARROLLO MRBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

“LA CONTRATISTA™
SERGIO RENE CABRERA SORIA

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS
\ ‘\\'\ [
R\ \ |/
\ /\//
ING. JOSE OBE URD VALENZUELA  C.P FRANCISCO JAVER KEYES FONSECA
COORDINAD AS Y PROYECTOS CONTADOR GENERAL

ORA DEL DESARROLLO URBANO
E PLAYAS DE ROSARITO

L Calle José Haros Aguilar 2000,
R OSA R I To Piging 24 de 2t Fracc. Villa Turistica, 22707 Rosarito. B.C.
m T. 661.61.49.600



