H. VIIl AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato

I Area responsable

Precio unitarios y Tiempo Determinado

Departamento de Licitaciones

Contratista

Contrato

Nombre o denominacién social

No. de contrato Fecha contrataciéon

INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DER. L. DE C. V.

PRODEUR-FORTASEG-
2020-ROS-LP-01

21 DE AGOSTO DEL 2020

No. REG. SIDURT

NO. CONCURSO FECHA ADJUDICACION

PC-BC-TIJ-T-16-3536

PRODEUR-FORTASEG-
2020-ROS-LP-01

17 DE AGOSTO DEL 2020

Registro Federal Contribuyentes

IEB160401TCé

Domicilio Legal

Modalidad Adjudicacién

C. Pub. XXX___C. Inv._A. Dir.

Nombre, descripcion y ubicacién de los trabajos

“CAMPO DE TIRO VIRTUAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE PLAYAS DE ROSARITO".

Clasificacién y fuente de Recursos

No. de oficio de Fecha de oficio de autorizacién

Autorizacion
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIII-019/2020 25 DE JUNIO DE 2020
(FORTASEG 2020)
Importes Garantias
Contrato Asig. Inic. Imp. Fianza gar. Imp. Fianza ant.
$1,675,658.90 M.N $1,726,319.00 M.N. $167,565.89 M.N $502,697.67 M.N C/IVA
C/LV.A. C/LV.A. C/LV.A.
ANTICIPO AFIANZADORA AFIANZADORA
$502,697.67 M.N ASERTA S.A DEC.V ASERTA S.A DEC.V
C/IVA
ASIG.2020 ASIG. 2020 NO. FIANZA NO. FIANZA
3494013488 3494013495

Vigencia o plazo de ejecucion

Fecha de Inicio

Fecha de Terminacidén

24 DE AGOSTQO_DE 2020

23 DE OCTUBRE DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL

CONFORMIDAD DEL ORGANISMO

N\ o™
. ABRAHAM.GOMEZ ALVAREZ
IRECTOR GENERAX, DE LA PRODEUR
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H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

CONTRATO No.: PRODEUR-FORTASEG-2020-ROS-LP-01
FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2020

Contrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran
por una parte el ejecutivo estatal por conducto la Promotora para el Desarrollo
Urbano de Playas de Rosarito a quien se denominara “la contratante™ representada
en este acto por el Arq. Abraham Gémez Alvarez, Director General y por la otra
parte la sociedad mercantil denominada, INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON .
DER. L. DE C. V. a través de su representante legal el

en lo sucesivo “el contratista”, a quienes de manera conjunta se les denominard
“las partes”, de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

Declaraciones:

| "la contratante" declara:

I.1 que con fundamento en lo previsto por el articulo 115 fraccién v de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de baja California, en concordancia con
lo previsto con los articulos 43, 73 y 79 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Continua declarando “la contratante” que mediante decreto publicado
en el Periddico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 04 de febrero
de 2000, fue dado a conocer la creacién de la paramunicipal denominada:
promotora del desarrollo urbano de playas de rosarito.

1.2 El c. Arq. Abraham Gémez Alvarez quien suscribe este instrumento por “la
contratante” acredita su personalidad como director de la Promotora del
Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, aprobado mediante hombramiento
de fecha 01 de OCTUBRE de 2019, por parte de la C. Hilda Araceli Brown
Figueredo Presidente Municipal de Playas de Rosarito.

1.3 Que la inversidn para este contrato se deriva de los recursos asignados g
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, provenientes
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG 2020).

Que para los efectos de este contrato sefiala que tiene establecido su
domicilio en calle José Haroz Aguilar # 2000, Interior 309, 3er Piso,
fraccionamiento Villa turistica, playas de rosarit s s

vt Péagina 2 de 18
I T o %:\,m dgina 2 de Calle José Haros Aguilar 2000,
— Fracce, Villa Turistica, 22707 Rosarito, B.C.
R T. 661.61.49.600

ROSAR




\PRODEUR

1.4 que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el proceso
de Licitaciéon Pdblica Nacional segin dictamen de fecha 17 de AGOSTO de
2020, con fundamento en el articulo 41 de la ley de obras pUblicas y servicios
relacionados con las mismas.

1.5 que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y demds
auvtorizaciones que se requieren para la realizacion del servicio objeto del
presente contrato.

1.6 que el presente contrato es de derecho publico.
ll. "el contratista" declara:

.1 Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes
mexicanas, denominada INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R. L.
DE C. V. acreditando su legal existencia mediante escritura puUblica
numero 1885/2016 libro no. 1 de fecha 01 DE ABRIL DE 2016, otorgada ante
la fe del notario puUblico no. 22 Lic. LUIS ALBERTO MONTIJO de la ciudad de
TECATE, BAJA CALIFORNIA, e inscrita en las oficinas del registro pUblico de
la propiedad y de comercio de la ciudad de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,
bajo partida nUmero 1885/2016 , de la seccidén comercio de fecha 4 de
abril de 2016.

I.2 “el contratista” declara ser mexicano, y conviene, cuando llegare a
cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por
cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato.

.3 Que tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su
representada y obligarla a la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos suficientes para
ello.

.4 Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio legal el

e el o ———————
I ismo que sefiala para fodos los

efectos legales de este contrato.

1.5 Que cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales estdn
vigentes:

.6 Registro Federal de contribuyentes de la secretaria de hacienda y crédito
publico: IEB160401TCé.

.7 Que conoce plenamente el contenido de la ley de obras publicas y
servicios relocion\?os con las mismas y el reglamento de la ley de obras
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AERODEUR

publicas y servicios relacionados con las mismas, al igual que el contenido
de los anexos 1y 2, que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, asi como lo establecido en la etapa de licitacion, los
proyectos, planos, especificaciones y las demds normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

ANnexos

1. Catdlogo de conceptos.
2. Programa de ejecuciéon de obra y erogaciones.

1.8 Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la
obra objeto de este contrato y ha considerado para su propuesta, todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

lll. Las partes declaran:

lll.1. Que conocen el alcance y contenido de los documentos de licitacion.

l.2. Que las obras objeto del presente contrato serdn destinadas a un servicio
publico o al uso comun por lo que se consideran de interés social.

I.3. Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y su
capacidad para contratar, otorgando en nombre de sus representadas y
como manifestacién de su libre voluntad, las siguientes:

Clausulas:

Primera.- objeto del contrato.-

“La contratante “encomienda a “el contratista “la readlizacién de una obra
consistente en:

“CAMPO DE TIRO VIRTUAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANIA DE
PLAYAS DE ROSARITO”

Y “el contratista” se obliga a realizarlas hasta su terminacién acatando para el
lo establecido en las cldusulas de este contrato y lo previsto por los divers
ordenamientos, normas y anexos sefadlados en el inciso 1.7 de la segunda
declaraciéon de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas cldusulas.

-
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Segunda.- importe del contrato.-

El monto total del presente contrato es de:

$1,675,658.90 C/I.V.A. (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO 90/100) moneda nacional, incluye el impuesto al valor
agregado.

Tercera.- plazo de ejecucién.-

El plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato es de 60
(sesenta) dias naturales y "la contratista" se obliga a iniciar los frabajos objeto de
este confrato el dia 24 de AGOSTO del 2020 y a concluirlas a mds tardar el dia 23
de OCTUBRE del 2020 de conformidad con el programa de ejecucién de la obra
aprobado.

Cuarta.- disponibilidad del inmueble.-

"la contratante" pondrd a disposicidn de “el contratista”, a mds tardar el dia
establecido como fecha de inicio de los trabajos, los lugares en que deberd
ejecutarse la obra materia de este contrato. En caso de incumplimiento imputable
a la dependencia contratante, se prorrogara por un periodo igual al retraso, el
plazo convenido para la fecha de terminacién de los trabajos.

Quinta.- forma de pago.-

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos mdéximos de un
mes, |las estimaciones deberdn ser entregadas por "el contratista" a la residencia
de obra, acompafadas de la documentacién de soporte correspondiente dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, que serd los dias 15 y ultimo
de cada mes, “la contratante” por conducto de la residencia revisara y autorizara
las estimaciones en un plazo no mayor de 15 dias naturales, de existir diferencias
técnicas o numéricas su resolucién y pago serd incorporada a la estimacién

siguiente.

El lugar de pago de las estimaciones, serd el que para tal efecto sefiale “la
contratante” dependiendo de la procedencia de los recursos que cubran el
importe contratado, en un plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir
de la fecha de autorizacion por la residencia de obra y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente y se sujetara a los procedimie
establecidos por la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las misma

el reglamento de la ley de obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas
demds disposiciones complementarias.

\
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Sexta.- garantias.-

“el contratista” constituird fianza expedida por institucion autorizada, para
garantizar el cumplimiento de este contrato, conforme a lo establecido en el
articulo 48 fraccidn Il de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; por una cantidad igual al 10% (diez por ciento) de su importe total.

Para el caso que en el gjercicio de este contrato se otorguen convenios al propio
contrato, “el contratista” incrementara la garantia constituida, por el porcentaje
sefialado de los importes que correspondan.

De igual manera, en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la
terminacion de los trabajos objeto del contrato, “el contratista” deberd presentar
la ampliacién correspondiente a la garantia de cumplimiento constituida
originalmente en los mismos términos establecidos para el contrato original.

Para garantizar la correccién de los vicios ocultos de la obra, defectos de
construcciéon o reposicién de equipos, “el contratista” otorgara fianza por un monto
del diez por ciento del importe total ejercido en la ejecucién de los trabajos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

La vigencia de la garantia de la correccién de los vicios ocultos, serd de un plazo
de doce meses contado a partir de la fecha de recepcidon formal de los trabajos

objeto de este contrato.

La fianza a la que se refiere el pdrrafo primero de la presente cldusula serd
presentada por “el contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes segun
sea el caso contados a partir de que reciba la notificacion del fallo, de la
notificaciéon por escrito de la resolucidn del ajuste de costos o de la formalizacién
del convenio que se celebre y referente a la segunda, deberd presentarla
previamente a la recepciéon de los trabajos.

Séptima.- ajuste de costos.

Cuando a partir de la presentacién de propuestas y durante la vigencia del
contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato,
pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las
partes, determinen un aumento o reduccidén de los costos de los trabajos aun 1o
ejecutados, conforme al programa pactado, “el contratista” solicitara la revisian
de dichos costos y, “la contratante” emitird la resolucion que acuerde el aument
o reduccidn correspondiente.

La revisidn se realizara de conformidad en lo dispuesto por los articulos 56, 57 y 58
de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y capitulo V
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PLAYAS DE ROSARIT O

del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y se sujetara al siguiente procedimiento:

A. En caso de decrementos, “la contratante” emitird el oficio resolutorio
dentro de un plazo de 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de
publicacién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras puUblicas que determine el
banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “el contratista”
como “la contratante”, no se encuentren dentro de los publicados por el
banco de México, “la contratante” procederd a calcularlos en conjunto
con “el contratista” conforme a los precios que investiguen, por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el banco de México.

B. En caso de incrementos, la revision serd promovida por “el contratista”,
mediante solicitud escrita dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, anexando los siguientes documentos:

1. La relacién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras pUblicas que determine el
banco de México o, en su caso, los indices investigados por las
dependencias y entidades los que deberdn ser proporcionados al
contratista;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del

contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
confrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién iii del
articulo 58 de la ley;

4. El programa de ejecuciéon de los trabajos pendientes por ejec
acorde al programa que se tenga convenido;

5. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen
conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién
de los ’rrobq{;s a realizar en el periodo de ajuste.
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C. "la confratante” dentro de un plazo de 73 (setenta y tres) dias naturales,
contados a partir de la fecha de recepcion de la solicitud, debidamente
documentada resolverd por escrito sobre el ajuste de costos mediante oficio
de resolucion, que notificara personalmente “el contratista”.

D. Los precios originales de contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion
de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento y el
cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa
de interés que "el contratista” haya considerado en su propuesta.

E. “la contratante” proveerd lo necesario para cubrir a “el contratista™ el ajuste
de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las
estimaciones correspondientes dentro de un plazo de veinte dias naturales
contados a partir de la fecha en que se autorice el pago de la estimacién
correspondiente.

F. Transcurrido el plazo a que hace referencia el inciso "b" de esta cldusula,
precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de
costos sea deficiente o incompleta, “la contratante” apercibird por escrito
a “el contratista” para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por
causa imputable al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo
en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo

Octava.- gastos financieros.-

Las partes convienen expresamente que para la aplicaciéon de las previsiones qye
establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados co
las Mismas, en el caso de incumplimiento de “la contratante” respecto del pago
de obra ejecutada o de los ajustes de costos decretados; de pagos hechos en
exceso a “el contratista” por cualquier concepto que se deriven de este contrato,
quedara a cargo de cada una de las partes el pago de los gastos financieros
conforme la tasa de interés establecida por la ley de ingresos de la federacion,
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vigente en el momento de la reclamacion, para los casos de proroga para el pago
de créditos fiscales.

Novena.- recepcion de los trabajos.-

Para la recepciéon de los trabajos “el contratista” comunicara a "la contratante"” la
terminacién de los mismos, adjuntando la documentacion que se indica en el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y “la contratante, dentro del plazo de 15 dias naturales procederd
a constatar que los trabajos estén debidamente concluidos.

Sidurante la verificacion de los trabajos, "la contratante” encuentra deficiencias en
la terminacién de los mismos, deberd solicitar a "el contratista” su reparacion, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
contrato. En este caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podrd prorrogar
por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez verificada la terminacion de los trabajos "la contratante” fijara dia y hora
para la recepcién de la obra, fecha, que no excederd de 15 dias naturales
siguientes a la verificacion. Recibidos los trabajos, las partes, dentro de los sesenta
dias naturales posteriores, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, en la
forma y términos previstos en el articulo 64 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y capitulo cuarto seccién IX del Reglamento de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando durante el plazo de ejecucién existan partes de la obra que se encuentren
terminadas y sean susceptibles de uso la contratante podrd realizar recepciones
parciales de los trabajos que amparan este contrato, sujetédndose al procedimiento
que se establece en esta cldusula.

En la fecha sefialada, la dependencia o entidad recibird fisicamente los trabajos y
levantard el acta correspondiente, conforme a lo estipulado en el articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima.- de la residencia de obra.-

Previo a la iniciacién de los trabajos objeto de este contrato, “la contratante”
establecerd la residencia de obra, quien representara directamente a 'la
contratante" ante "el contratista” y los érganos de control y serd la responsgble
directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyend
aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas.

Dentro de sus obligaciones el residente de supervision, tendrd que apegarse por lo
menos a lo establecido en el articulo 113y 114 del Reglamento de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Décima primera.- de la supervisién.-

Las funciones de la supervision serdn las que establece el articulo 115 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima segunda.- representante de "el contratista’.

"el contratista" se obliga a tener en el lugar de los trabajos y por el tiempo que dure
la ejecucion de los mismos, a un representante, quien deberd conocer el proyecto,
las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere este confrato y en general para actuar a nombre y por cuenta de "el
contratista” en todo lo referente a este contrato

El representante de "el contratista”, deberd ser aceptado por "la contratante”, la
que cdlificara si redne los requerimientos técnicos para el desempeio de su
cometido, facultad que ejercerd en cualquier momento y "la contratante" podra
solicitar el cambio de representante de "el contratista” y este se obliga a designar
a ofra persona que redna los requerimientos sefalados.

Décima tercera.- relaciones de "el contratista”" con sus trabajadores.

"el contratista" como empresario y patréon del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "el contratista" conviene por lo mismo, en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de '"la contratante” en relacién con los trabajos de este contrato,
oblig&dndose a reembolsarle cualquier cantidad que erogue con motivo de
reclamaciones de los empleados o trabajadores de “el contratista”.

Décima cuarta.- responsabilidades del contratista.

"el contratista" conforme lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, serd el Unico responsable de la ejecucién
de los trabajos, por lo que se obliga a contar con un laboratorio de andlisis de
materiales para un mejor control en la calidad de la obra y deberd anexar los
reportes de laboratorio en las estimaciones correspondientes, para efecto de

pago.

“la contratante” proporcionara banco(s) de nivel y trazo, por una sola vez, al inicidr
la obray, es responsabilidad del contratista reverenciarlos y conservarlos, asi com
trazar y dar niveles durante el transcurso de la obra y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, asi como de las disposiciones
establecidas al efectoypor "la contratante”, para lo cual se obliga a firmar como
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responsable director de obra, debiendo contar para tal fin con registro responsable
ante las autoridades correspondientes del municipio donde se ejecutara la obra,
las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia,
serdn a cargo del "contratista".

"el contratista” no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por
otro. Pero, con autorizacién previa de "la contratante” podr& hacerlo respecto de
partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra, en estos casos "el contratista” seguird siendo el responsable
de la ejecucidon de la obra ante "la contratante" y el subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos del primero.

En ningun caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podran
ser cedidos por "el contratista" en todo o en parte a otras personas fisicas o morales,
con excepcidon de los derechos de cobros sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que cuenten con la aprobacidn previa y por escrito de "la contratante”.

Cuando los frabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato o conforme a las érdenes dadas por escrito, o contenidas en la
bitdcora de obra, “ la contratante” por si o por conducto de la residencia de
supervisién, ordenara su demolicion, reparacién o reposicion inmediata, los
trabajos adicionales que resulten necesarios, serdn a costa de "el contratista” sin
que tenga derecho a retribucién alguna por ello, en este caso, si "la contratante” lo
estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos en
materia del presente contrato, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion .

Si "el contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin
gue medie orden o instruccién por escrito de “la contratante”, no tendr& derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes,

"el contratista" se obliga a la elaboracién de los planos de obra con las
modificaciones realizadas en el transcurso de la obra, los cuales serdn entregados
a “la contratante” en forma impresa y digitalizada

Concluida la obra, no obstante su recepciéon formal, "el contratista" quedgra
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma y de los vid

asi como de cualesquiera ofra responsabilidad en que hubiere incurido en |0s
términos sefialados en la cldusula séptima de este contrato y en el cédigo civil para
el distrito federal en materia comun y para toda la repUblica en materia federal,
por tratarse de una obra de interés publico. En ese caso, "la contratante” podrd
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contratista”, la reparacién o reposicion inmediata de los frabajos, sin que tenga
derecho a retribucién por ello, si "el contratista” no atendiere los requerimientos, "la
contratante" podrd encomendar a un tercero o hacer directamente reparaciéon o
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con
cargo al contratista.

Décima quinta.- penas convencionales por incumplimiento de programa.-

"la contratante" tendrd facultad de verificar por si o por conducto de su
representante en la obra, si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por “el
contratista” de acuerdo al programa de ejecucién de los trabajos aprobados,
incluso mediante la elaboracién de actas circunstanciadas en las que “el
contratista” serd oido, y sin que se afecte su validez el que no concurra o se niegue
a firmarlas.

Si como consecuencia de la verificacion a que se refiere el pdrrafo anterior resulta
que “el contratista” incurre en incumplimiento, imputable al mismo, en la entrega
de las partes, que fueron definidas e identificadas tanto en la cldusula tercera de
este documento como en el programa de ejecucién de los frabajos, ya sea para
el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que intervengan otros contratistas
en la misma drea de trabajo o por incumplimiento en la fecha pactada en el
presente contrato para la terminacién de la obra “la contratante” procederd a:

I Imponer una sancién econdmica, en el caso de que “el contratista” no dé
inicio a los trabajos en la fecha pactada, o deje de iniciar conforme el
programa de obra acordado, la ejecucion de cada concepto o frente de
trabajo incorporado en el mismo, sancidn que serd hasta por el equivalente
del 5% (cinco por ciento) del monto de los trabajos que debieron ejecutarse
a la fecha de la inspeccién, multiplicado por los meses de atfraso.

Il. Retener el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutada y el importe de lo que debid realizarse conforme al
programa de obra acordado hasta el momento de la revisién, dicha
retencidén econdmica se aplicara a las estimaciones que se encuentren en
proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, realizindose en
forma mensual, la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la
retencién total sea la procedente.

. Aplicar para el caso en que “el contratista” no concluya los frabajos
fecha sefalada en el programa, una pena convencional consistente en &
cantidad igual al % (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no's
hayan realizado a la fecha de terminaciéon sefialada considerando lo
trabajos mal ejecutados como obra no realizada, que cubrird “el
contratista“ mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfaccién de “la contratante” para determinar la
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aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa, que a juicio de "la contratante” no sea imputable a “el contratista”
independientemente de las penas convencionales  senaladas
anteriormente “la contratante” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o la rescision del mismo, en tal caso se apegard a lo establecido en
los articulos 61, 62 fraccién Il y 63 de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Para el caso de contratos con asighaciones parciales o contratos multianuales, las
penas convencionales se aplicaran en base al programa aprobado para la
asighacion en ejecucion.

En el caso de aplicarse penas convencionales, se deberd exponer en el finiquito
correspondiente las razones de su aplicacion.

Décima sexta.- rescisidon administrativa del contrato.-

"la contratante" podrd rescindir administrativamente y sin responsabilidad el
presente contrato por razones de interés general o por confravencion de “el
contratista” a los términos del contrato o de las disposiciones de la ley de obras
pUblicas y servicios relacionados con las mismas, el reglamento de la ley de obras
puUblicas y servicios relacionados con las mismas y demds disposiciones aplicables.

Si "el contratista" es quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda
ante la autoridad judicial y obtener la declaracién correspondiente.

No procederd la rescision administrativa del presente contrato por mutuo acuerdo
de las partes.

La rescision administrativa del contrato se ajustara al procedimiento siguiente; que
cumple con las previsiones del articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y a la seccién VIl del capitulo cuarto del Reglamento
de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, relativo a la
rescision administrativa del contrato, en la inteligencia que "la contratante”
mediante acta circunstanciada en la que podrd o no participar "el contratista”,
tomara posesion inmediata de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender |os
trabajos y requerird a "el contratista”, por la entrega en un plazo de 10|(di
naturales, de la documentacién que hubiera recibido para la realizacién dg los
trabajos

“La contratante”, para rescindir administrativamente este contrato o hacer efectiva
las garantias otorgadas por “el contratista”, deberd:

\
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A.- dictar el acuerdo inicial del procedimiento administrativo, que deberd ser
noftificado a “el contratista” en el domicilio legal sefialado en el contrato,
acuerdo que contendrd una relacion sucinta de los hechos que dan origen
a la causal, sancién o responsabilidad correspondiente; sefialando los
medios de conviccidn existentes para acreditarla, asi como la
determinacion de “la contratante” para implementar el procedimiento.

B.- en el acuverdo referido en el apartado anterior, sé deberd conceder a “el
contratista” un término de quince dias hdbiles para hacer valer lo que a su
derecho convenga; allandndose a las responsabilidades fincadas o
impugndndolas cuando no este conforme con las mismas, en cuyo caso
deberd expresar los agravios que considere procedentes y ofrecer las
probanzas que estime necesarias. La falta de comparecencia se
considerara como allanamiento a las responsabilidades.

C.-  transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “la contratante”
resolverd sobre la admisiéon de los medios de conviccidn que en su caso
ofrezca “el contratista”, implementando el desahogo de las mismas cuando
ameriten diligencia especial serdn admisibles todo tipo de pruebas, a
excepcion de la confesional y aquellas que no estén vinculadas con los
hechos que originan la causa del procedimiento, y

D.- “la contratante” en un plazo no mayor de 15 dias hdbiles posteriores a lo
indicado en el inciso "b" de esta cldusula, dictara la resolucidon que en
derecho proceda, misma que deberd ser fundada y motivada y notificada
a “el contratista”.

En los casos de suspensién y de rescision administrativa del contrato, se observara
lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensidn de los trabajos o la rescision del contrato,
por causa imputable a "la contratante”, esta pagara a “el contratista” lo
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, para lo que deberd
presentar el estudio que justifique su solicitud, dentro del plazo de sesenta dias
naturales las partes elaboraran el finiquito.

ll. En caso de rescision de este contrato por causas imputables a “el contratista”,
“la contratante" se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente,
lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a
fecha de la notificaciéon de la rescision, a efecto de proceder a hacer efectiv
las garantias. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabaj
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al program
vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
entregados a "el contratista”.

Lo anterior, sin perjuiciode las diversas responsabilidades que pudieran existir.
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Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “la contratante” serdn:

1. Que “el contratista” no inicie los trabajos objeto de este contrato en la fecha en
que por escrito le senale "la contratante”;

2. Que “el contratista” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como

defectuosa por "la contratante".

3. Que “el contratista” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acate las érdenes dadas por escrito por "la contratante;
o el residente de supervision.

4. Que "el contratista” no dé cumplimiento al programa de ejecucidn de los
trabajos y, a juicio de "la contratante”, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el o los plazos estipulados.

5. Que “el contratista” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y
demds prestaciones de cardcter laboral.

6. Que “el contratista” sea declarado en quiebra o suspensidn de pagos.

7. Que “el contratista” subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato, sin
contar con la autorizaciéon por escrito de "la contratante”.

8. Que “el contratista” ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin
sujetarse a lo dispuesto en este contrato. “el contratista” solo podrd ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
ejecutados le expida "la contratante" o sobre los documentos que amparan la
devolucién del depdsito de garantia, con la aprobaciéon expresa, previa y por
escrito de "la contratante”.

?. Que "el contratista" no dé a "la contratante" y a las dependencias que tengan
facultad para intervenir en el desarrollo de la obra, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

10. Que “el contratista” cambie su nacionalidad por otra. En el caso de que haya
sido establecido como requisito tener esa nacionalidad.

11. Que “el contratista” siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en
relacién a este contrato y;

12. En general, por el incumplimiento por parte de "el contratista” a cualesquiera de
las estipulaciones y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
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a las leyes y reglamentos aplicables, o a las érdenes de "la contratante”, por si o
a través del residente de supervision, la que, podrd optar entre exigir el
cumplimiento del mismo y de las penas convenidas en su caso, o declarar la
rescision administrativa.

Décima séptima.- suspensién temporal del contrato.-

“la contratante" podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra objeto
del presente contrato, por cualquier razédn justificada, o por razones de interés
general, nofificando por escrito a "el contratista”, sin que ello implique su
terminacién definitiva.

Cuando se determine la suspension del contrato, "la contratante” pagara, a
solicitud de "el contratista” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, "el contratista" dentro de los veinte dias hdbiles siguientes, contados
a partir de la fecha de la notificacién de "la contratante” sobre la suspension,
deberd presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo "la
contratante" deberd resolver sobre la procedencia de la peticiéon. Para lo cual se
deberd celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspensidn.

Décima octava.-obligacién de las partes de sujetarse al contrato.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto
del presente contrato, a todas y a cada una de las cldusulas que lo integran asi
como d los términos, lineamientos, procedimientos, y requisitos que establece la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas y demds normas y
disposiciones técnicas, administrativas y legales aplicables.

Décima novena.- procedimiento convencional.-

Para los efectos de la fraccién XIV del articulo 46 de la ley, las partes resolverédn de
comun acuerdo las controversias técnicas o administrativas, que se presenten
durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l.- la parte a cuyo juicio exista algin aspecto técnico o administrativo que afecte
el desarrollo del contrato, lo hard del conocimiento de su contraparte, mediante
escrito al que acompafiara los documentos y pruebas que estime pertinentes, payc
que esta emita en un plazo de quince dias naturales su opinidén, aceptando
procedencia de la peticién o justificando su negativa.

II.- si la parte interesada sé inconforma con la opinidn, e insiste por escrito sobre su
procedencia, la controversia serd sometida al arbitraje de la persona fisica o moral
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que las partes de comuUn acuerdo designen, lo que constara por escrito, para que
funja como drbitro. En el caso de que las partes no logren acordar la designacion,
la contfratante remitird el expediente a la secretaria de la funcidn publica (sefupu).

lll.- el arbitro resolverd la controversia elaborando un dictamen en un plazo no
mayor de diez dias naturales, considerando en forma exclusiva la documentacion
relacionada con el aspecto técnico o administrativo materia del arbitraje, el
contrato y sus anexos, el cual tendrd cardcter de inapelable.

IV.- en casos excepcionales y previa justificacion del drbitro, se podrd otorgar por
Unica vez, una prérroga para la emisién del dictamen, la cual no podrd ser mayor
que la establecida en el parrafo anterior.

V.- el proceso, en formay términos a que se refiere este articulo en ninguin momento
serd causa para la suspensiéon parcial o total de la obra.

VI.- el importe de los honorarios del drbitro, quedara a cargo de la parte a la que
no asista la razén en la discrepancia.

Vigésima.- otras estipulaciones especificas:

“el contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las
siguientes deducciones:

a) 0.5% (cinco a millar) para inspeccién y vigilancia de secretaria de la funcién
pUblica (sefupu)

b) 0.2% (dos al millar) para el instituto de capacitacién de la industria de la
construccién (i.c.i.c.).

c) 0.1% (uno al millar) para el desarrollo integral de la familia (Dif).
Vigésima primera.- jurisdiccién.-

Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato. Asi como para fodo aquello
que no esté expresamente estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales federales ubicados en la ciudad de Mexicali, baja California, por lo que
"el contratista" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por cuadruplicado en la ciudad de playas de rosarj
Baja California a los 21 dias del mes de AGOSTO del aino 2020.
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CONTRATO No.: PRODEUR-FORTASEG-2020-ROS-LP-01

FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2020

La Contratante

Promotora del Desarrollo Urbcmo de Playas de Rosarito
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A AM GOMEZ ALVAREZ
Dlrec or general De lJa PRODEUR

tista
A . DER. L. DE C. V.

INGENIERIA Y EDIFI

Representante legal

TESTIGOS
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EDAIS} URO VALENZUELA C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
dor de obras y proyectos Contador general
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