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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

CARATULA DE CONTRATO
Tipo de contrato Area responsable
Precio Unitarios y Tiempo Determinado Departamento de Licitaciones
Contratista Contrato
Nombre o denominacién social No. de contrato Fecha contratacién
ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PRODEUR-FORTALECE-2017- 01 de SEPTIEMBRE de
ROS-LP-03 2017
No. REG. SIDUE No. Concurso Fecha Adjudicacién
PC-BC-ROS-T-15-3390 LO-802005996-E13-2017 29 de AGOSTO de
2017
Registro Federal Contribuyentes
RSC-150220-1B5
Domicilio Legal Modalidad Adjudicacion
SANTA ROSALIA 7, COL. CONSTITUCION, PLAYAS DE C. Publica_XXX_ C.lInv. A. Dir.
ROSARITO, B. C.

Nombre, descripcion y ubicacion de los trabajos

“Construccion de cajén pluvial y obra de proteccién en calle Miguel

. ”
Hidalgo
Clasificacién y fuente de Recursos No. de oficio de Fecha de oficio de
Autorizacion avutorizacién
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VI-017/2017 26 DE MAYO DE 2017
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE
2017)
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
Importes . Garantias
Contrato | Aslgnacién Inicial Imp. Fianza Garantia Imp. Fianza Anticipo
$ 615,157.20 C/I.V.A. $ 635,112.77 C/I.V.A. $61,515.72 C/I.V.A. $0.00 C/I.V.A.
Anticipo Afianzadora Afianzadora
$0.00 C/L.V.A. SOFIMEX/2123358 NO APLICA
Vigencia o plazo de ejecucién
Fecha de Inicio Fegha de Terminaciép’
4 de SEPTIEMBRE de 2017 02 d\DICIEMBRE de 2017
"CONFORMIDAD TRATISTA" "CONFORMI E(/DEL RGANISMO" / .I
ING. JUAN RAMOM ALVAREZ BERNAL ARQ. HECTOR R/FERNANDEZ MUNOZ <
RERRESENTANTE LEGAL DIRE;TOR GEMERAL|DE LA PRODEUR
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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS
DE ROSARITO

CONTRATO No.: PRODEUR-FORTALECE-2017-ROS-LP-03 FECHA: 01 de SEPTIEMBRE de 2017
Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el ejecutivo estatal por conducto la Promotora para el Desarrollo Urbano de Playas
de Rosarito a quien se denominara “la contratante™ representada en este acto por el Arq.
Héctor Rodolfo Ferndndez Muiioz, Director General y por la ofra parte la sociedad mercantil
denominada ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., a través de su representante
legal el c. ING. JUAN RAMON ALVAREZ BERNAL en lo sucesivo “el contratista”, a guienes de
manera conjunta se les denominard “las partes”, de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

Declaraciones:

l. "la contratante" declara:

1.1 que con fundamento en lo previsto por el articulo 115 fraccién v de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitucién Politica del Estado Libre
y Soberano de baja California, en concordancia con lo previsto con los articulos 43, 73
y 79 de la Ley de Obras PUblicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

Continua declarando "la contfratante" que mediante decreto publicado en el
Periddico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 04 de febrero de 2000, fue
dado a conocer la creacién de la paramunicipal denominada: promotora del
desarrolio urbano de playas de rosarito.

1.2 El c. Arq. Héctor Rodolfo Fernandez Muiioz quien suscribe este instrumento por “la
contratante” acredita su personalidad como director de la Promotora del Desarrollo
Urbano de Playas de Rosarito, aprobado mediante nombramiento de fecha 01 de
DICIEMBRE de 2016, por parte de la C. Mirna Cecilia Rincén Vargas Presidente
Municipal del H Vil Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

1.3 Que la inversion para este contrato se deriva de los recursos asignados a La
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, provenientes del FONDO DE
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 (FORTALECE).

Que para los efectos de este contrato sefiala que tiene establecido su domicilio en
calle José Haroz Aguilar # 2000, Interior 309, 3er Piso, fraccionamiento Villa turistica,
playas de rosarito, B.C.

1.4 que la adjudicacién del presente contfrato se realizé mediante el proceso de
licitacién publica segun dictamen de fecha 29 DE AGOSTO DEL 2017, con fundamento
en el arficulo 41 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con la mismas

1.5 que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que
se requieren para la realizacién del servicio objeto del presentq contrato.

1.6 gque el presente contrato es de derecho publi

IIl. "el contratista" declara:

(6061) 813 7612 y 13
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II.1 Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
denominada ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., acreditando su legal
existencia mediante escritura publica nUmero 25661 volumen no. 331 de fecha 20
de FEBRERO de 2015, otorgada ante la fe del notario publico no. 01 Lic. LUIS A.
DURAZOBAZUA de la ciudad de PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, e inscrita
en las oficinas del registro publico de la propiedad y de comercio de la ciudad
de PLAYAS DE ROSARITO, bajo partida nimero 863*5, de la seccién comercio de
fecha 20 de MARZO de 2015.

1.2 “el contratista” declara ser mexicano, y conviene, cuando llegare a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana todo derecho derivado
de este conftrato.

.3 Que tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada y
obligarla a la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de
la organizacién y elementos suficientes para ello.

.4 Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio legal el
ubicado en Calle SANTA ROSALIA N° 7, COL. CONSTITUCION, PLAYAS DE
ROSARITO,_ mismo que sefiala para todos los efectos legales de este contrato.

.5 Que cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales estan
vigentes:

Il.6 Registro Federal de conftibuyentes de la secretaria de hacienda y crédito
pUblico: RSC-150220-1B5.

I.7 Que conoce plenamente el contenido de la ley de obras puUblicas y servicios
relacionados con las mismas y el reglamento de la ley de obras pUblicas y servicios

relacionados con las mismas, al igual que el contenido de los anexos 1y 2, que ¥
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como lo y
establecido en la etapa de licitacién, los proyectos, planos, especificaciones y las
7 . Iy . X
demds normas que regulan la ejecucién de los frabajos. 3 n\?
.ll" f
Ahexos )

1. Catélogo de conceptos.
2. Programa de ejecucién de obra y erogaciones.

1.8 Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio donde se redlizara la obra

objeto de este contrato y ha considerado para su propuesta, tados los factores que
intervienen en su ejecucion. W /ﬁg
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ll. Las partes declaran:
1.  Que conocen el adlcance y contenido de los documentos de licitacion.

2.  Que las obras objeto del presente contrato serdn destinadas a un servicio publico
o al uso comuUn por lo que se consideran de interés social.

I.3. Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan vy su capacidad
para contratar, otorgando en nombre de sus representadas y como
manifestacién de su libre voluntad, las siguientes:

Clausvlas:
Primera.- objeto del contrato.-

"La contratante "encomienda a "el contratista" la redlizacién de una obra consistente en:

“Construccién de cajén pluvial y obra de proteccién en calle
Miguel Hidalgo”

Y "el contratista”" se obliga a readlizarlas hasta su terminacién acatando para ello lo
establecido en las cldusulas de este confrato v lo previsto por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en el inciso 1.7 de la segunda declaracién de este confrato, asi
como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban redlizarse los trabaijos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clédusulas.

Segunda.- importe del contrato.-
El monto total del presente contrato es de:

$ 61515720 (SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
20/100 moneda naciondl}, incluye el impuesto al valor agregado.

Tercera.- plazo de ejecucién.- f

El plozo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato es de 90 (NOVENTA \‘
) dias naturales y "la contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 4
04 de SEPTIEMBRE del 2017 y a concluidas a mds tardar el dia 02 de DICIEMBRE del 2017 de / /
conformidad con el programa de ejecucién de la obra aprobado.

Cuarta.- disponibilidad del inmueble.-
"la contratante” pondré a disposicién de "el contratista”, a mds tardar el dia establecido

como fecha de inicio de los frabajos, los lugares en que deberd ejecutarse la obra materia
de este contrato. En caso de incumplimiento imputable a la/dependéncia contratant

promrogara por un periodo igual al retraso, el plazo convenido para la fechg de termipaciéd
de los frabagjos.

(661) 813 7612 v 13 José Haroz Aguilar 2000 wwarosarito.gob.mx
Frace. Villa Turistica, 22710

Rosarito. B.C,
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Quinta.- forma de pago.-

Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos méximos de un mes, las estimaciones
deberdn ser enfregadas por "el contratista” a a residencia de obra, acomparfiadas de Ia
documentacién de soporte correspondiente dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte, que serd los dias 15 y ultimo de cada mes, “la contratante” por conducto
de la residencia revisara y autorizara las estimaciones en un plazo no mayor de 15 dias
naturales, de existir diferencias técnicas o numeéricas su resolucién y pago serd incorporada
a la estimacién siguiente.

El lugar de pago de las estimaciones, serd el que para tal efecto sefiale “la contratante”
dependiendo de la procedencia de los recursos que cubran el importe contratado, en un
plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha de autorizacién por la
residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura corespondiente y se
sujetara a los procedimientos establecidos por la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y demds disposiciones complementarias.

Sexta.- garantias.-

“el contratista” constituird fianza expedida por institucidn autorizada, para garantizar el
cumplimiento de este contrato, conforme a lo establecido en el articulo 48 fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por una cantidad igual al
10% (diez por ciento) de su importe total.

Para el caso que en el ejercicio de este contrato se otorguen convenios al propio contrato,
“el contratista” incrementara la garantia constituida, por el porcentaje sefialado de los
importes que correspondan.

De igual manera, en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion \\ _
de las trabajos objeto del contrato, “el contratista” deberd presentar la ampliacién
correspondiente a la garantia de cumplimiento constituida originaimente en los mismos
términos establecidos para el contrato original.

Para garantizar la comreccién de los vicios ocultos de la obra, defectos de construccidn o )
reposicion de equipos, “el contratista” otorgara fianza por un monto del diez por ciento de! /’/ /
importe total ejercido en la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en /
el articulo 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La vigencia de la garantia de la correccidn de los vicios ocultos, serd de un plazo de doce
meses contado a partir de la fecha de recepcion formal de los trabajos objeto de este \,
contrato.

La fianza a la que se refiere el pérrafo primero de la presente clé@usula serd presentada por
“el contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes ségun sea el caso contados
partir de que reciba la notificacién del fallo, de la noftificagion por escrito de Ia resolucid
del djuste de costos o de la formalizacién del corvenio/que se celebre y referente/a |
segunda, deberd presentarla previamente a la récdpci

{661) 613 7612 v 13 ali
Frace, Villa Turistica, 2.
Rosarito, B.C,
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Séptima.- ajuste de costos.

Cuando a partir de la presentaciéon de propuestas y durante la vigencia del contrato
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato, pero que de hecho
y sin dolo, culpa, negligencia o inepfitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabagjos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, “el contratista” solicitara la revision de dichos costos v, “la contratante”
emitird la resolucién que acuerde el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision se redlizara de conformidad en lo dispuesto por los articulos 56, 57 y 58 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y capitulo V del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas, y se sujetara al siguiente
procedimiento:

A. En caso de decrementos, “la contratante” emitird el oficio resolutorio dentro de
un plazo de 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos
de obras pUblicas que determine el banco de México. Cuando los indices que
requieran tanto “el contratista” como “la contratante”; no se encuentren dentro
de los publicados por el banco de México, “la contratante” procederd a
cdlcularlos en conjunto con “el contratista” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
© internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el banco de México.

B. Encaso de incrementos, la revision serd promovida por “el contratista", mediante
solicitud escrita dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, anexando los
siguientes documentos:

1. La relacién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras pUblicas que determine el banco
de México o, en su caso, los indices investigados por las dependencias y
entidades los que deberdn ser proporcionados al contratista;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo dl
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, djustados
conforme a lo sefialado en la fraccién i del articulo 58 de Ia ley;

4. Elprograma de ejecucién de los frabagjos pendientes "por jecutar, acorde all
programa que se tenga convenido;

5. El andlisis de la determinacién del juste, y

José Maroz Aguilar 2000
Frace. Villa Turistica, 22710
Rosarito, BC,
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6. Las matrices de precios unitarios actudlizados que determinen
conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en funcién de los
trabadjos a realizar en el periodo de ajuste.

C. "la contratante" dentro de un plazo de 73 (setenta y tres) dias naturales, contados
a partir de la fecha de recepcién de la solicitud, debidamente documentada
resolverd por escrito sobre el ajuste de costos mediante oficio de resolucién, que
nofificara personalmente “el contratista”.

D. Los precios originales de contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los
trabagjos. El gjuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estard sujeto
a gjuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que "el contratista” haya
considerado en su propuesta.

E. "la contratante" proveerd lo necesario para cubrir a “el contratista” el ajuste de
costos que comresponda a los trabdjos ejecutados, conforme a las estimaciones
correspondientes dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que se autorice el pago de la estimacion correspondiente.

F.  Transcurrido el plazo a que hace referencia el inciso “b" de esta cldusula, precluye
el derecho del contrafista para reclamar el pago.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los qgjustes de costos sea
deficiente o incompleta, “la contratante" apercibird por escrito a “el contratista"

para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane

el emor o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que

el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendr& como no presentada la solicitud de gjuste de costos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa /
imputable al confratista, el ajuste se redlizard considerando el periodo en que P
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que IO
el factor de djuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, A
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este /7 )
Ultimo {

Octava.- gastos financieros.-

Las partes convienen expresamente que para la aplicacién de Ias previsiones que
establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, \
en el caso de incumplimiento de “la contratante” respecto del pago de obra ejecutadao
de los djustes de costos decretados; de pagos hechos en exceso a “el contratista” por
cualquier concepto que se deriven de este contrato, quedara acargo de cada una de las
partes el pago de los gastos financieros conforme la tasa de interés establecida por la ley
de ingresos de la federacién, vigente en el momento de la éclamacién, para los casos
prémroga para el pago de créditos fiscales.

(661} 613 7612 v i3 José Haroz Aguilar 2000 WWWLFOSAYItD. ek rax
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Novena.- recepcién de los trabdgjos.-

Para la recepcién de los trabajos "el contratista" comunicara a "la contratante” Ia
terminacién de los mismos, adjuntando la documentacién que se indica en el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y "la
contratante, dentro del plazo de 15 dias naturales procederd a constatar que los frabajos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los frabajos, "la contratante” encuentra deficiencias en Ia
terminacién de los mismos, deberd solicitar a "el contratista” su reparacion, a efecto de que
éstas se cormijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo
de verificacién de los frabajos se podra prorogar por el periodo gue acuerden las partes
para la reparacién de las deficiencias.

Una vez verificada la terminacion de los frabaijos "la contratante” fijara dia y hora para la
recepcion de la obra, fecha, que no excederd de 15 dias naturales siguientes a la
verificacién. Recibidos los frabajos, las partes, denfro de los sesenta dias naturales
posteriores, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, en Ia forma y términos previstos
en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ilas Mismas y
capitulo cuarto seccién IX del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismais.

Cuando durante el plazo de ejecucién existan partes de la obra gue se encuentren
terminadas y sean susceptibles de uso la contratante podra realizar recepciones parciales
de los trabajos que amparan este contrato, sujetdndose al procedimiento que se establece
en esta cldusula.

En la fecha sefialada, la dependencia o entidad recibird fisicamente los trabajos y
levantard el acta comespondiente, conforme a lo estipulado en el arficulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \

Décima.- de la residencia de obra.-

Previo a la iniciacién de los trabajos objeto de este contrato, “la contratante” establecerd /|
la residencia de obra, quien representara directamente a 'la contratante” ante “el ] v
contratista” y los érganos de control y serd la responsable directa de la supervision, /Y
vigilancia, control y revisién de los trabaijos, incluyendo la aprobacion de las esfimaciones [/ /
presentadas por los contratistas. /

Dentro de sus obligaciones el residente de supervisién, tendrd que apegarse por lo menos
a lo establecido en el articulo 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. \

Décima primera.- de la supervisién.-

Las funciones de la supervisién serdn las que establece el articulo115 del\Reglamento de
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismase

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilay 2000 WWREOEHTIESGODANX
Frace. Villa Turistica, 22710
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Décima segunda.- representante de "el contratista”.

"el contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabagjos y por el tiempo que dure
ejecucion de los mismos, a un representante, quien deberd conocer el proyecto, las normas
y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato
y en general para actuar a nombre y por cuenta de "el contratista” en todo lo referente a
este contrato

El representante de "el contratista”, deberd ser aceptado por "la contratante”, ia que
cdlificara si reUne los requerimientos técnicos para el desempefio de su cometido, faculiad
que ejercerd en cualquier momento y "la contratante” podrd solicitar el cambio de
representante de “el contratista” y este se obliga a desighar a otra persona que retna los
requerimientos sefialados.

Décima tercera.- relaciones de "el contratista” con sus trabajadores.

“el contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. "el contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de "la contratante” en relacién con
los frabajos de este contrato, obligédndose a reembolsarle cualquier cantidad que erogue
con motivo de reclamaciones de los empleados o trabajadores de “el contratista”.

Décima cuarta.- responsabilidades del contratista.

“el contratista” conforme lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, serd el Unico responsable de la ejecucién de los
trabdjos, por lo que se obliga a contar con un laboratorio de andlisis de materiales para un
mejor control en la calidad de la obra y deberd anexar los reportes de laboratorio en las
estimaciones comrespondientes, para efecto de pago. N

“la contratante” proporcionara banco(s) de nivel y trazo, por una sola vez, al iniciar la obra

Y. es responsabilidad del contratista reverenciarlos y conservarlos, asi como trazar y dar

niveles durante el transcurso de la obra y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y e
uso de la via publica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por "la /
contratante”, para lo cual se obliga a firmar como responsable director de obra, debiendo
contfar para tal fin con registro responsable ante las autoridades correspondientes del /
municipio donde se ejecutara la obra, las responsabilidades y los dafos y perjuicios que
resulten por su inobservancia, serdn a cargo del "contratista"”.

“el contratista” no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro. Pero,
con autorizacién previa de "la contratante” podrd hacerlo respecto de partes de la obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, en estos
casos "el contratista’ seguird siendo el responsable de la ejecuciéon de\la obra ante "la
contratante” y el subconirafista ho quedara subrogado en ninguno de erechos de
primero.

En ningUn caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato\podran ser
cedidos por "el contratista" en todo o en pa c‘ otrgls personas fisicas o mokgles, con
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excepcién de los derechos de cobros sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
cuenten con la aprobacién previa y por escrito de "la contratante”.

Cuando los trabgjos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente
confrato o conforme a las érdenes dadas por escrito, o contenidas en la bitdcora de obra,
“ la contratante” por si o por conducto de la residencia de supervisién, ordenara su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata, los trabajos adicionales que resulten
necesarios, serdn a costa de “el contratista" sin que tenga derecho a retribuciéon alguna por
ello, en este caso, si “la contratante” lo estima necesario, podr& ordenar la suspensién total
o parcial de los trabajos en materia del presente contrato, en tanto no se lleven a cabo
dichos trabagjos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefiadlado para su
terminacién .

Si"el contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin que medie
orden o instruccién por escrito de “la contratante”, no tendrd derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién, independientemente de ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los frabajos excedentes,

“el contratista” se obliga a la elaboracion de los planos de obra con las modificaciones
realizadas en el franscurso de la obra, los cuales serdn entregados a “la contratante” en
forma impresa y digitalizada

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, "el contratista’ quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma y de los vicios ocultos, dentro de los
doce meses siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, asi como de cualesquiera
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en la cldusula
séptima de este contrato y en el cédigo civil para el distrito federal en materia comun y
para toda la repUblica en materia federal, por tratarse de una obra de interés publico. En
ese caso, "la contratante" podrd optar entre hacer efectiva la garantia exhibida o exigir
administrativamente a el contratista”, la reparacién o reposicién inmediata de los trabaijos,
sin que tenga derecho a retribucién por ello, si "el contratista”™ no atendiere los
requerimientos, "la contratante" podrd encomendar a un tercero o hacer directamente
reparacion o reposicién de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con
cargo al contratista.

Décima quinta.- penas convencionales por incumplimiento de programa.-

"la contratante™ tendrd facultad de verificar por si o por conducto de su representante en
la obra, si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por “el contratista” de acuerdo al
programa de ejecucién de los trabajos aprobados, incluso mediante la elaboracién de
actas circunstanciadas en las que “el contratista” serd oido, y sin que se afecte su validez
el que no concurra o se niegue a firmarlas.

Si como consecuencia de la verificacion a que se refiere el parrafo anterior resulta que “el
contratista” incure en incumplimiento, imputable al mismo, en la entrega de las partes, que
fueron definidas e identificadas tanto en la cldusula tercera de este documento como en
el programa de ejecucién de los frabadjos, ya sea para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan ofros contratistas en la misma drea\de trabdjo o p

incumplimiento en la fecha pactada en el presente contrgto para la terminaciéon de la obfa
“la contratante” procederd a:

(661) 813 7612 v 13 José Haroz Aguilar 2001
Frace. Villa Turistics,

Rosarito. 6.C.

(2]
25— PRODEUR




e
75+ L

VU AYUNTAMIEN T DE
PLAYAS DE ROSARITO
’ <o .

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

Imponer una sancién econdémica, en el caso de que “el contratista” no dé inicio a
los frabajos en la fecha pactada, o deje de iniciar conforme el programa de obra
acordado, la ejecucién de cada concepto o frente de trabdijo incorporado en el
mismo, sancién que serd hasta por el equivalente del 5% (cinco por ciento) del
monfo de los frabajos que debieron ejecutarse a la fecha de la inspeccion,
multiplicado por los meses de atraso.

Il. Retener el 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra
realmente ejecutaday el importe de lo que debié realizarse conforme al programa
de obra acordado hasta el momento de la revisién, dicha retencién econdmica se
aplicara a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se
determinen los atrasos, realizdndose en forma mensual, la retencién o devolucién
que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente.

M. Aplicar para el caso en que “el contratista" no concluya los trabajos en la fecha
sefidlada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado
a la fecha de terminacién sefialada considerando los trabajos mal ejecutados
como obra no redlizada, que cubrird “el contratista® mensualmente y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacciéon de “la
contratante” para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier ofra causa, que a juicio de "la contratante” no sea imputable a “el
contratista” independientemente de las penas convencionales sefialadas
anteriormente “la contratante” podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescisién del mismo, en tal caso se apegard a lo establecido en los articulos 61,
62 fraccién Il y 63 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para el caso de contratos con asignaciones parciales o contratos multianuales, las penas
convencionales se aplicaran en base al programa aprobado para la asignacién en
ejecucion.

En el caso de aplicarse penas convencionadles, se deberd exponer en el finiguito
comespondiente las razones de su aplicacién.

Décima sexta.- rescisién administrativa del contrato.-

"la contratante" podrd rescindir administrativamente y sin responsabilidad el presente
contrato por razones de interés general o por contravencién de “el contratista” a los
términos del contrato o de las disposiciones de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y demds disposiciones aplicables.

Si el contratista” es quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial y obtener la declaracién comrespondiente.

No procederd la rescision administrativa del presente contrato por mutuo §cuerdo de las
partes.

La rescision administrativa del contrato se ajusta | pfocedimiento siguiente; que cumgle
con las previsiones del articulo 61 de la Ley de Qbrdis Fublicas y Servicios Relacionados don

José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turistica, 22710
Rosarite. B.C,
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las Mismas y a la seccién Vil del capitulo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, relativo a la rescision administrativa del contrato,
en la inteligencia que "la contratante” mediante acta circunstanciada en la que podrd o
no participar "el contratista”, tomara posesién inmediata de los trabdjos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los frabgjos y requerird a "el contratista”, por la entrega en un plazo de 10 dias
naturales, de la documentacién que hubiera recibido para la realizacién de los trabagjos

“La contratante”, para rescindir administrativamente este contrato o hacer efectiva las
garantias otorgadas por “el contratista”, deberd:

A.- dictar el acuerdo inicial del procedimiento administrativo, que deberd ser notificado
a “el conhdtista” en el domicilio legal sefialado en el contrato, acuerdo que
contendrd una relacién sucinta de los hechos que dan origen a la causal, sancién
o responsabilidad correspondiente; sefialando los medios de conviccidn existentes
para acreditara, asi como la determinacién de “la contratante” para implementar
el procedimiento.

B.- en el acuerdo referido en el apartado anterior, sé deberd conceder a “el
contratista™ un término de quince dias hdbiles para hacer valer lo que a su derecho
convenga; allandndose a las responsabilidades fincadas o impugndndolas cuando
no este conforme con las mismas, en cuyo caso deberd expresar los agravios que
considere procedentes y ofrecer las probanzas que estime necesarias. La falta de
comparecencia se considerara como allanamiento a las responsabilidades.

C.- transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “la contratante” resolverd
sobre la admisién de los medios de conviccidén que en su caso ofrezca “el
contratista”, implementando el desahogo de las mismas cuando ameriten diligencia
especial seran admisibles todo. tipo de pruebas, a excepcién de la confesional y
aquellas que no estén vinculadas con los hechos que originan la causa del
procedimiento, y

D.- “la contratante” en un plazo no mayor de 15 dias hdbiles posteriores a lo indicado
en el inciso "b" de esta cldusula, dictara la resolucién que en derecho proceda,
misma que deberd ser fundada y moftivada y nofificada a “el contratista”.

En los casos de suspension y de rescision administrativa del contrato, se observara lo
siguiente:

I. Cuando se determine la suspensién de los trabajos o la rescisién del contrato, por causa
imputable a "la contratante”, esta pagara a “el contratista” los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, para lo que deberd presentar el estudio que justifique
su solicitud, dentro del plazo de sesenta dias naturales las partes elaboraran el finiquito.

Il. En caso de rescision de este contrato por causas imputables a "el contratista”, “la
contratante” se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberé
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientés a la fecha de la notificacién de
la rescision, a efecto de proceder a hac s las garantias. En dicho finiquit
deberd preverse el sobrecosto de los traliqj no ejecutados que se\encuentr
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atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperaciéon de los
materiales y equipos entregados a "el contratista”.

Lo anterior, sin perjuicio de las diversas responsabilidades que pudieran existir.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “la contratante” seran:

1.

10.

12.

Que “el contratista” no inicie los trabajos objeto de este contrato en la fecha en que
por escrito le sefiale "la contratante”;

Que “el contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por "la
contratante”.

Que “el contratista" no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por escrito por 'la contratante”; o el
residente de supervision.

Que “el contratista" no dé cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos y, a
juicio de "la contratante”, el afraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el o los plazos estipulados.

Que “el contratista” no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds
prestaciones de cardcter laboral.

Que “el contratista” sea declarado en quiebra o suspensién de pagos.

Que “el contratista" subcontrate partes de los trabgjos objeto del contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de "la contratante”.

Que “el contratista" ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a
lo dispuesto en este contrato. “el contratista” solo podrd ceder o comprometer sus Ny
derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "la /
contratante” o sobre los documentos que amparan la devolucién del depésito de )
garantia, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de "la contratante". ﬂ-"

Que "el contratista” no dé a "la contratante” y a las dependencias que tengan facultad /
para intervenir en el desarrollo de la obra, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

Que “el contratista” cambie su nacionalidad por ofra. En el caso de que haya sido k
establecido como requisito tener esa nacionalidad. \

. Que "el contratista” siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobiemo en relacién

a este contrato y;

En general, por el incumplimiento por parte de “el contratista” a cualesquiera de las
estipulaciones y obligaciones derivadas del presente coyitrato y sus anexos, a las leyes
y reglamentos aplicables, o a las érdenes "la coptratante”, por si o a través del
residente de supervisién, la que, podréd op
de las penas convenidas en su caso, o de¢lardrr la r

scision administrativa.

José Haroz Aguilar
Frace. Vila Turistica, 2
Rosarito, B.C,
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Décima séptima.- suspensién temporal del contrato.-

“la contratante” podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra objeto del
presente contrato, por cualquier razén justificada, o por razones de interés general,
notificando por escrito a "el contratista", sin que ello implique su terminacién definitiva.

Cuando se determine la suspensién del contrato, 'la contratante” pagara, a solicitud de "el
contratista” los tfrabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, "el contratista”
dentro de los veinte dias hdbiles siguientes, contados a partir de la fecha de la notificacién
de "la contratante” sobre la suspensién, deberd presentar estudio que justifique su solicitud;
dentro de igual plazo "la contratante” deberd resolver sobre la procedencia de la peticién.
Para lo cual se deberd celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podré
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensién.

Décima octava.-obligacién de las partes de sujetarse al contrato.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato, a tfodas y a cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos, y requisitos que establece la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones técnicas,
administrativas y legales aplicables.

Décima novena.- procedimiento convencional.-

Para los efectos de la fraccidn XIV del articulo 44 de la ley, las partes resolverdn de comin
acuerdo las controversias técnicas o administrativas, que se presenten durante la vigencia
del contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l.- la parte a cuyo juicio exista algin aspecto técnico o administrativo que afecte el
desarrollo del contrato, lo hard del conocimiento de su contraparte, mediante escrito al
que acompafara los documentos y pruebas que estime pertinentes, para que esta emita
en un plazo de quince dias naturales su opinidn, aceptando la procedencia de la peticién
o justificando su negativa.

Il.- si la parte interesada sé inconforma con la opinidn, e insiste por escrito sobre su
procedencia, la controversia serd sometida al arbitraje de la persona fisica o moral que las
partes de comUn acuerdo designen, lo que constara por escrito, para que funja como
drbitro. En el caso de que las partes no logren acordar la designacién, la contratante
remitird el expediente a la secretaria de la funcién publica (sefupul.

lll.- el érbitro resolverd la controversia elaborando un dictamen en un plazo no mayor de
diez dias naturales, considerando en forma exclusiva la documentacién relacionada con
el aspecto técnico o administrativo materia del arbitraje, el com‘ro’ro y sus anexos, el cual
tendrd cardcter de inapelable.

IV.- en casos excepcionales y previa justificacion gel arbijfo, se podrd otorgar por Unica yéz,
unha prémroga para la emisién del dictamen, la gual no podrd ser mayor qua la estableida

en el parrafo anterior.
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V.- el proceso, en forma y términos a que se refiere este articulo en ningn momento ser&
causa pard la suspension parcial o total de la obra.

VL.- el importe de los honorarios del érbitro, quedara a cargo de la parte a la que no asista
la razén en la discrepancia.

Vigésima.- otras estipulaciones especificas:

"el contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes
deducciones:

a) 0.5% (cinco a millar) para inspeccién y vigilancia de secretaria de la funcién piblica
(sefupu)

b) 0.2% (dos al millar) para el institulo de capacitacién de la industia de la
construccién (c.m.i.c.)

¢) 0.1% (uno al millar) para el desarrollo integral de la familia (Dif)
Vigésima primera.- Jurisdiccién.-
Para la interpretaciéon y cumplimiento de este contrato. Asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales
federales ubicados en la ciudad de Mexicali, baja Cdlifornia, por lo que  "el contratista”
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier ofra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja
Cadlifornia a los 01 dias del mes de SEPTIEMBRE del afio 2017.
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