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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato Area responsable
Precio Unitarios y Tiempo Determinado Departamento de Licitaciones
Contratista Contrato
Nombre o denominacién social No. de contrato Fecha contratacién
FATPAD PROYECTOS, S. A. DEC. V. PRODEUR-PDR-2017-ROS-LP- 28 de JULIO de 2017
01
No. REG. SIDUE No. Concurso Fecha Adjudicacién
PC-BC-TIJ-T-102537 LO-802005996-E7-2017 25 de JULIO de 2017
Registro Federal Contribuyentes
FPR-070322-2P9
Domicilio Legal Modalidad Adjudicacién
ENSENADA 405 COLONIA CROSTHWAITE, ROSARITO C. PdblicaXXX C.Inv. A. Dir,
BAJA CALIFORNIA
el as Nombre, descripcién y ubicacién de los trabajos

“Pavimentacion de Acceso a Col. Volcanes, Playas
de Rosarito B. C.”

Clqslf' cacién y fuente de Recursos ] No. de oficio de Fecha de oficio de
Avutorizacién ' __autorizaciéon
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017 ViI-017/2017 26 DE MAYO DE 2017
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
 Importes - . . Garantias
g ol It ! o . : RS, Sa)iti =iy . 1= 1)
Contrato Asignacién Inicial Imp. Fianza Garantia Imp. Fianza Anticipo
$ 6°285,041.77 C/ILV.A. $ 67481,363.97 C/I.V.A. $ 628,504.18 C/I.V.A. $0.00 C/I.V.A.
Anticlpo Afianzadora Afianzadora
$0.00 C/LV.A. SOFIMEX/2113344 NO APLICA
Vigencia o plazo de ejecucién
Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
31 de JULIO de 2017 28 de OCTUBRE de 2017

"CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA" "CONFORMIDAD DEL OBGAN|SMO"
/
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PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS
DE ROSARITO

CONTRATO No.: PRODEUR-PDR-2017-ROS-LP-01 FECHA: 28 DE JULIO DE 2017

Contrato de obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el ejecutivo estatal por conducto la Promotora para el Desarrollo Urbano de Playas
de Rosarito a quien se denominara “la contratante” representada en este acto por el Arg.
Héctor Rodolfo Ferndndez Mufioz, Director Generaly por la otra parte la sociedad mercantil
denominada FATPAD PROYECTOS S. A. DE C. V., a través de su representante legal la Lic.
Maria del Carmen Herndndez Notario en o sucesivo “el contratista", a quienes de manera
conjunta se les denominard “las partes”, de conformidad con las declaraciones y cldusulas
siguientes:

Declaraciones:

|"la contratante” declara:

1.1 que con fundamento en lo previsto por el articulo 115 fraccién v de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitucién Politica del Estado Libre
y Soberano de bdja California, en concordancia con o previsto con los articulos 43, 73
Yy 79 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

Continua declarando “la contratante” que mediante decreto publicado en el
Periédico Oficial del Estado de Baja California, con fecha 04 de febrero de 2000, fue
dado a conocer la creacién de la paramunicipal denominada: promotora del
desarrollo urbano de playas de rosarito.

1.2 El c. Arq. Héctor Rodolfo Ferndndez Mufioz quien suscribe este instrumento por “la
contratante” acredita su personalidad como director de Ia Promotora del Desarrollo P
Urbano de Playas de Rosarito, aprobado mediante nombramiento de fecha 01 de
DICIEMBRE de 2016, por parte de la C. Mirna Cecilia Rincén Vargas Presidente
Municipal del H VIl Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

1.3 Que la inversion para este contrato se deriva de los recursos asignados a La
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito, provenientes de RECURSOS
FEDERALES DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017.

Que para los efectos de este contrato sefiala que tiene establecido su domicilio en
calle José Haroz Aguilar # 2000, Interior 309, 3er Piso, fraccionamiento Villa turistica)
playas de rosarito, B.C.

1.4 que la adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el proceso de
Licitacion Publica Nacional segun dictamen de fecha 25 de julio de 2017, con "
fundamento en el articulo 41 de la ley de obras puUblicas y servicios relacionados con /i

las mismas. / \

1.5 que cuenta con los dictdmenes, permisos, licencias y
se requieren para la redlizacién del servicio objeto del pr te donftrato.

1.6 que el presente contrato es de derecho publico.

Lol iar 2000
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"el contratista” declara:

Il.1 Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
denominada FATPAD PROYECTOS, S. A. DE C. V., acreditando su legal existencia
mediante escritura publica nimero 17331 volumen no. 336 de fecha 22 de MARZO
de 2007, otorgada ante la fe del notario publico no. 26 Lic. JOSE LUIS VAIQUEZ
NAVA de la ciudad de PUEBLA, PUEBLA DE ZARAGOIA, e inscrita en las oficinas del
registro publico de la propiedad y de comercio de la ciudad de PUEBLA, bagjo
partida nOmero 37128*2, de la seccidn comercio de fecha 20 de ABRIL de 2007.

.2 “el contratista” declara ser mexicano, y conviene, cuando llegare a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana todo derecho derivado
de este contrato.

.3 Que tiene capacidad juridica para contratar en nombre de su representada y
obligarla a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y que dispone de
la organizacién y elementos suficientes para ello.

.4 Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio legal el
ubicado en c. Ensenada no. 405 De la colonia Crosthwaite, en la ciudad de
Playas de Rosarito, Baja California, mismo que sefala para todos los efectos
legales de este contrato.

Il.5 Que cuenta con los registros que se citan a continuacién los cuales estdan
vigentes:

.6 Registro Federal de contribuyentes de la secretaria de hacienda y crédito
publico: FPR-070322-2P9.

I.7 Que conoce plenamente el contenido de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, al igual que el contenido de los anexos 1 y 2, que
debidamente firmados-por las partes, integran el presente contrato, asi como lo

establecido en la etapa de licitacién, los proyectos, planos, especificaciones y las
demas normas que regulan la ejecucién de los frabgjos.

Anexos
1. Catdlogo de conceptos.
2. Programa de ejecucién de obra y erogaciones.

.8 Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio,donde se realizara la obre

objeto de este contrato y ha considerado para su proplesta, tddos los factores que /~

infervienen en su ejecucion. Fal

(661) 613 7612 y 13
Frace. Villa Turistica, 22710
Rosarito, R.C.
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lll. Las partes declaran:
ll.1.  Que conocen el alcance y contenido de los documentos de licitacion.

l.2.  Que las obras objeto del presente contrato serdn destinadas a un servicio pUblico
o al uso comun por lo que se consideran de interés social.

l.3.  Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y su capacidad
para contratar, otorgando en nombre de sus representadas y como
manifestacién de su libre voluntad, las siguientes:

Clavusvulas:
Primera.- objeto del contrato.-
“La contratante "encomienda a “el contrafista" la realizacién de una obra consistente en:
“Pavimentacién de Acceso a Col. Volcanes, Playas de Rosarito B. C."

Y "el contratista” se obliga a realizarlas hasta su terminacién acatando para ello lo
establecido en las cldusulas de este contrato y lo previsto por los diversos ordenamientos,
normas y anexos senalados en el inciso II.7 de la segunda declaracidn de este contrato, asf
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cldusulas.

Segunda.- importe del contrato.-
El monto total del presente contrato es de:

$567285,041.77 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESO
77/100 moneda nacional), incluye el impuesto al valor agregado.

Tercera.- plazo de ejecucién.-

El plazo de ejecucién de los trabaojos objeto del presente contrato es de 90 (NOVENTA
) dias naturales y “la contratista” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia
31 de JULIO del 2017 y a concluirlas a mds tardar el dia 28 de OCTUBRE del 2017 de
conformidad con el programa de ejecucién de la obra aprobado. <

Cuarta.- disponibilidad del inmueble.-

“la contratante” pondrd a disposicion de “el contratista”, a mds tardar el dia establecido
como fecha de inicio de los trabajos, los lugares en que deberd ejecutarse la obra materia
de este contrato. En caso de incumplimiento imputable a la depepelencia contratante, se
prorrogara por un periodo igual al retraso, el plazo convenido pard la fechd de terminacion
de los trabajos.

Quinta.- forma de pago.-

. . . . ' (
Las partes convienen que los frabajos objeto del presente contrato sé&/paguen mediante Ia \
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos mdximos de un mes, las estimaciones

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000

h Fracc. Villa Turistica, 22710
' PRODEUR Rosarito, B.C.
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deberdn ser entregadas por “el contratista” a la residencia de obra, acomparniadas de la
documentacién de soporte correspondiente dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte, que serd los dias 15 y ultimo de cada mes, “la contratante” por conducto
de la residencia revisara y autorizara las estimaciones en un plazo no mayor de 15 dias
naturales, de existir diferencias técnicas o numéricas su resolucion y pago serd incorporada
a la estimacioén siguiente.

El lugar de pago de las estimaciones, serd el que para tal efecto sefale “la contratante”
dependiendo de la procedencia de los recursos que cubran el importe contratado, en un
plazo no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha de autorizacion por ia
residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente y se
sujetara a los procedimientos establecidos por la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas y demds disposiciones complementarias.

Sexta.- garantias.-

“el contratista” constituird fianza expedida por institucién autorizada, para garantizar el
cumplimiento de este contrato, conforme a lo establecido en el articulo 48 fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; por una cantidad igual al
10% (diez por ciento) de su importe total.

Para el caso que en el ejercicio de este contrato se otorguen convenios al propio contrato,
“el contratista” incrementara la garantia constituida, por el porcentaje sefialado de los
importes que correspondan.

De igual manera, en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion
de los frabagjos objeto del contrato, “el contratista” deberd presentar la ampliacién
correspondiente a la garantio de cumplimiento constituida originalmente en los mismos
términos establecidos para el contrato original.

Para garantizar la correccién de los vicios ocultos de la obra, defectos de construccidn o
reposicion de equipos, “el contratista” otorgara fianza por un monto del diez por ciento del
importe total ejercido en la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La vigencia de la garantia de la correccién de los vicios ocultos, serd de un plazo de doce
meses contado a partir de la fecha de recepcién formal de los trabajos objeto de este
contrato.

La fianza a la que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula serd presentada por
“el contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes segun sea el caso contados a
partir de que reciba la nofificacién del fallo, de la notificacién por escrito de la resolucién
del djuste de costos o de la formalizacién del convenio que se ebre y referente a la
segunda, deberd presentarla previamente a la recepcion de los trabhijos

Séptima.- ajuste de costos.

y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las pdartes, determinen un

(667) 613 7612 v 13 José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turistica, 22710
Rosarito, B.C.
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aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, “el contratista” solicitara la revisién de dichos costos y. “la confratante”
emitird la resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,

La revisién se realizara de conformidad en lo dispuesto por los articulos 56, 57 y 58 de Ia Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y capitulo V del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se sujetara al siguiente
procedimiento:

A. En caso de decrementos, “la contratante” emitird el oficio resolutorio dentro de
un plazo de 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos
de obras pUblicas que determine el banco de México. Cuando los indices que
requieran tanto “el contratista” como “la contratante”, no se encuentren dentro
de los publicados por el banco de México, “la contratante” procederd a
calcularlos en conjunto con “el contratista” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el banco de México.

B.  En caso de incrementos, la revisién serd promovida por “el coniratista”, mediante
solicitud escrita dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente, anexando los
siguientes documentos:

1. La relacién de los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas gue determine el banco \
de México o, en su caso, los indices investigados por las dependencias y '
entidades los que deberdn ser proporcionados al contratista:

2. E presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en

T “

los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, gjustados _\\\
conforme a lo sefalado en la fraccién iii del articulo 58 de la ley; <

\ /
4. EH programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al o WV
programa que se tenga convenido; A
5. Elandlisis de la determinacion del factor de ajuste, y
6. Las matrices de precios unitarios actualizado ue determinen , \

conjuntamente el contratista y la dependencia o énti , en funcioén de los ;
trabajos a realizar en el periodo de ajuste. I
C. "la contratante” dentro de un plazo de 73 (setenta y tres) dia

turales, contados (
a partir de la fecha de recepcién de la solicitud, debida

documentada \

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
Fracc. Villa Turistica, 22710
Rosarito, B.C.




e
Pem———
[
ViU AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
i o=

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

resolverd por escrito sobre el ajuste de costos mediante oficio de resolucion, que
notificara personalmente “el contratista”.

D. Los precios originales de contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los
trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estard sujeto
a djuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “el contratista" haya
considerado en su propuesta.

E. "la contratante" proveerd lo necesario para cubrir a “el contratista” el gjuste de
costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones
correspondientes dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que se autorice el pago de la estimacion correspondiente.

F. Transcurrido el plazo a que hace referencia el inciso “b" de esta clausula, precluye
el derecho del contratista para reclamar el pago.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, "la contratante” apercibird por escrito a “el contratista”
para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa
imputable al conftratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que
debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que
el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron,
sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en CUyo supuesto se aplicard este
Ultimo

Octava.- gastos financieros.-

Las partes convienen expresamente que para la aplicacién de las previsiones que
establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en el caso de incumplimiento de “la contratante” respecto del pago de obra ejecutada o
de los ajustes de costos decretados; de pagos hechos en exceso a “el contratista” por
cualquier concepto que se deriven de este contrato, quedara a cargo de cada una de las
partes el pago de los gastos financieros conforme la tasa de interés establecidd por la ley
de ingresos de la federacion, vigente en el momento de la reclamacié los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales.

Novena.- recepcién de los trabajos.-

Para la recepcion de los trabajos "el contratista® comunicara o " ntratante" la
terminacién de los mismos, adjuntando la documentacién que se indicé en €l articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y “la
contratante, dentro del plazo de 15 dias naturales procederd a constatar que los trabajos
estén debidamente concluidos.

(667) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
Frace. Villa Turistica, 23710
Rosarito, B.C.
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Si durante la verificacion de los trabajos, "la contratante" encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a el contratista" su reparacion, a efecto de que
éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo
de verificacién de los trabajos se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la reparacion de las deficiencios.

Una vez verificada la terminacién de los trabgjos "la contratante" fijara dia y hora para la
recepcion de la obra, fecha, que no excederd de 15 dias naturales siguientes a la
verificacion. Recibidos los trabojos, las partes, dentro de los sesenta dias naturales
posteriores, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, en la forma y términos previstos
en el articulo 64 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
capitulo cuarto seccién IX del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando durante el plazo de ejecucidn existan partes de la obra que se encuentren
terminadas y sean susceptibles de uso la contratante podrd redlizar recepciones parciales
de los trabajos que amparan este contrato, sujetdndose al procedimiento que se establece
en esta cldusula.

En la fecha senalada, la dependencia o entidad recibird fisicamente los trabajos y
levantard el acta correspondiente, conforme a lo estipulado en el articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima.- de la residencia de obra.-

Previo a la iniciacién de los frabajos objeto de este contrato, “la contratante” establecerd
la residencia de obra, quien representara directamente a 'la contratante” ante “el
contratista” y los 6érganos de control y serd la responsable directa de la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabdjos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por los contratistas.

Dentro de sus obligaciones el residente de supervisién, tendrd que apegarse por lo menos
a lo establecido en el articulo 113 y 114 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. N

Décima primera.- de la supervisién.-

Las funciones de la supervision serdn las que establece el articulo 115 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima segunda.- representante de "el contratista".

“el contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos y por el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un representante, quien deberd conocer e
y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a qu
y en general para actuar a nombre y por cuenta de "“el contratistd" en(to
este contrato

loreferentea )

El representante de "el contratista”, deberd ser aceptado por\la ¢ atante”, la que
calificara si reGne los requerimientos técnicos para el desempedo de sutometido, facultad
que ejercerd en cualquier momento y 'la contratante" podrd solicitar el cambio de

(661) 613 7612 y 13 José Haroz Aguilar 2000
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representante de "el contratista” y este se obliga a designar a otra persona que retna los
requerimientos sefialados.

Décima tercera.- relaciones de "el contratista” con sus trabajadores.

“el contratista" como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. "el contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "la contratante” en relacion con
los trabajos de este contrato, obligdndose a reembolsarle cualquier cantidad que erogue
con motivo de reclamaciones de los empleados o trabajadores de “el contratista”.

Décima cuarta.- responsabilidades del contratista.

"el contratista’ conforme lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, serd el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, por lo que se obliga a contar con un laboratorio de andlisis de materiales para un
mejor control en la calidad de la obra y deberd anexar los reportes de laboratorio en las
estimaciones correspondientes, para efecto de pago.

“la contratante” proporcionara banco(s) de nivel y trazo, por una sola vez, al iniciar la obra

y. es responsabilidad del contratista reverenciarlos y conservarlos, asi como trazar y dar

niveles durante el transcurso de la obra y deberd sujetarse a todos los reglamentos y \~
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y

uso de la via pulblica, asi como de las disposiciones establecidas al efecto por "la
contratante”, para lo cual se obliga a firmar como responsable director de obra, debiendo

contar para tal fin con registro responsable ante las autoridades correspondientes del
municipio donde se ejecutara la obra, las responsabilidades y los dafios y perjuicios que

resulten por su inobservancia, serdn a cargo del "contratista”.

“el contratista” no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro. Pero,
con autorizacién previa de "la contratante" podrd hacerlo respecto de partes de la obra o
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, en estos
casos "el contratista” seguird siendo el responsable de la ejecucion de la obra ante "la
contratante™ y el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del
primero.

En ningln caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podran ser
cedidos por "el contratista" en todo o en parte a otfras personas fisicgs o marales, con
excepcion de los derechos de cobros sobre las estimaciones por trabajog ejecytados que
cuenten con la aprobacion previa y por escrito de "la contratante”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipuladp\gn el presente
contrato o conforme a las érdenes dadas por escrito, o contenidas en la b ora de obra,
“ la contratante” por si o por conducto de la residencia de supervisién, drdenara su
demolicién, reparacién o reposicion inmediata, los trabajos adicionales que resulten
necesarios, seran a costa de "el contratista” sin que tenga derecho a retribucién alguna por
ello, en este caso, si "la contratante” lo estima necesario, podrd ordenar la suspensidn total
o parcial de los frabajos en materia del presente contrato, en tanto no se lleven a cabo
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dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seAalado para su
terminacion .

Si"el contratista” realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin que medie
orden o instruccidn por escrito de “la contratante”, no tendrd derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,

“el contratista” se obliga a la elaboracidn de los planos de obra con las modificaciones
realizadas en el transcurso de la obra, los cuales serdn entregados a “la contratante” en
forma impresa y digitalizada

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "el contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma y de los vicios ocultos, dentro de los
doce meses siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, asi como de cualesquiera
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefalados en la clausula
séptima de este contrato y en el cédigo civil para el distrito federal en materia comun y
para toda la republica en materia federal, por tratarse de una obra de interés publico. En
ese caso, "la contratante” podrd optar entre hacer efectiva la garantia exhibida o exigir
administrativamente a “el contratista”, la reparacion o reposicidn inmediata de los trabajos,
sin que tenga derecho a retribucién por ello, si "el contratista® no atendiere los
requerimientos, "la contratante" podrd encomendar a un tercero o hacer directamente
reparacion o reposiciéon de que se trate, en los términos de las disposiciones aplicables, con
cargo al contratista.

Décima quinta.- penas convencionales por incumplimiento de programa.-

"la contratante” tendrd facultad de verificar por si o por conducto de su representante en
la obra, si la obra objeto de este contrato, se ejecuta por “el contratista”" de acuerdo al
programa de ejecucion de los trabajos aprobados, incluso mediante la elaboracion de
actas circunstanciadas en las que “el contratista” serd oido, y sin que se afecte su validez
el que no concurra o se niegue a firmarlas.

Si como consecuencia de la verificacién a que se refiere el parrafo anterior resulta que “el
contratista” incurre en incumplimiento, imputable al mismo, en la entrega de las partes, que
fueron definidas e identificadas tanto en la cldusula tercera de este documento como en
el programa de ejecucién de los trabaijos, ya sea para el uso de terceros o para iniciar los
trabajos en que intervengan otros contratistas en la misma drea de frabagjo o por
incumplimiento en la fecha pactada en el presente contrato para la terminacién de la obra
“la contratante” procederd a:

l. Imponer una sancién econdmica, en el caso de que “el contratista” no dé inicio a
los frabajos en la fecha pactada, o deje de iniciar conforme el programa de obra
acordado, la ejecuciéon de cada concepto o frente de trabojo incorporado en el
mismo, sancién que serd hasta por el equivalente del 5% (cinco pgr ciento) del
monto de los trabajos que debieron ejecutarse a la fech¢ de/la inspeccién,
multiplicado por los meses de atraso.

Il Retener el 10% (diez por ciento) de la diferencia entr
realmente ejecutada y el importe de lo que debié redlizarse ¢
de obra acordado hasta el momento de la revisidén, dicha ret

forne al programa
cién econdémica se
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A.- dictar el acuerdo inicial del procedimiento administrativo, que deberd ser notificado
a “el contratista” en el domicilio legal seficlado en el contrato, acuerdo que
contendrd una relacién sucinta de los hechos que dan origen a la causal, sancidn
o responsabilidad correspondiente; sefalando los medios de conviccién existentes
para acreditarla, asi como la determinaciéon de “la contratante” para implementar
el procedimiento.

B.- en el acuerdo referido en el apartado anterior, s¢ deberd conceder a “el
contratista” un término de quince dias hdbiles para hacer valer lo gue a su derecho
convenga; allandndose a las responsabilidades fincadas o impugndndolas cuando
no este conforme con las mismas, en cuyo caso deberd expresar los agravios que
considere procedentes y ofrecer las probanzas que estime necesarias. La falta de
comparecencia se considerara como allanamiento a las responsabilidades.

C- transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “la contratante” resolverd
sobre la admisién de los medios de conviccién que en su caso ofrezca “el
contratista”, implementando el desahogo de las mismas cuando ameriten diligencia
especial serdn admisibles todo tipo de pruebas, a excepcion de la confesional y
aquelias que no estén vinculadas con los hechos que originan la causa del
procedimiento, y

D.- “la contratante™ en un plazo no mayor de 15 dias hdbiles posteriores a lo indicado
en el inciso "b" de esta cldusula, dictara la resolucion que en derecho proceda,
misma que deberd ser fundada y motivada y notificada a “el contratista”.

En los casos de suspension y de rescision administrativa del contrato, se observara lo
siguiente:

l. Cuando se determine la suspension de los trabajos o la rescisiéon del contrato, por causa
imputable a “la contratante”, esta pagara a "el contratista’ los frabaijos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, para lo que deberd presentar el estudio que justifique
su solicitud, dentro del plazo de sesenta dias naturales Ias partes elaboraran el finiquito.

. En caso de rescision de este confrato por causas imputables a “el contratista”, "la _
contratante” se abstendrd de cubrir los importes resultantes de frabajos ejecutados aun .
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de
la rescision, a efecto de proceder a hacer efectivas las garantias. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los frabajos aun no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos entregados a "el contratista”.

Lo anterior, sin perjuicio de las diversas responsabilidades que pudieran existir, /
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “la contratante” serdan:

1. Que “el contratista” no inicie los trabajos objeto de este cofitrito/en la fecha en que
por escrito le seiale "la contratante";
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2. Que “el contratista” suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “la
contratante".

3. Que “el contratista” no ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por escrito por "la contratante™ o el
residente de supervision.

4. Que “el contratista”" no dé cumplimiento al programa de ejecucion de los frabgjos y, a
juicio de "la contratante”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el o los plazos estipulados.

5. Que “el contratista" no cubra oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds
prestaciones de cardcter laboral.

6. Que “el contratista” sea declarado en quiebra o suspensién de pagos.

7. Que “el contratista” subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar
con la autorizacién por escrito de "la contratante”.

8. Que "el contratista" ceda los derechos de cobro derivados del conirato, sin sujetarse a
lo dispuesto en este contrato. “el contratista” solo podrd ceder o comprometer sus
derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida "la
contratante” o sobre los documentos que amparan la devolucién del depdsito de
garantia, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de "la contratante’.

9. Que "el contratista“ no dé a "la contratante" y a las dependencias que tengan facultad
para intervenir en el desarrollo de la obra, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y frabajos.

10. Que “el contratista” cambie su nacionalidad por otra. En el caso de que haya sido
establecido como requisito tener esa nacionalidad.

11. Que “el contratista" siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién
a este contrato y;

12. En general, por el incumplimiento por parte de "el contratista" a cualesqguiera de las
estipulaciones y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes
y reglamentos aplicables, o a las érdenes de "la contratante”, por si o a través del v
residente de supervision, la que, podré optar entre exigir el cumplimiento del mismo y /*'
de las penas convenidas en su caso, o declarar la rescision administrativa. /

Décima séptima.- suspensién temporal del contrato.- Y

“la contratante” podrd suspender temporalmente en todo o en parte la obra objeto del / J
presente contrato, por cualquier razén justificada, o por razones de interés general, /
notificando por escrito a "el contratista", sin que ello implique su terminacion definitiva. (

Cuando se determine la suspension del contrato, "la contratante”

phgara, o'solicitud de "el
contratista” los frabagjos ejecutados, asi como los gastos no rec 3

dentro de los veinte dias hdbiles siguientes, contados a partir de Idi ha de la notificacién
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de "la contratante” sobre la suspensidn, deberd presentar estudio que justifique su solicitud;
dentro de igual plazo "la contratante" deberd resolver sobre la procedencia de la peticion.
Para lo cual se deberd celebrar convenio entre las partes. El presente contrato podrd
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

Décima octava.-obligacién de las partes de sujetarse al contrato.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra objeto del
presente contrato, a todas y a cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos, y requisitos que establece la ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, y el reglamento de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas y demds normas y disposiciones técnicas,
administrativas y legales aplicables.

Décima novena.- procedimiento convencional.-

Para los efectos de la fraccion XIV del articulo 46 de la ley, las partes resolverdn de comuin
acuerdo las controversias técnicas o administrativas, que se presenten durante la vigencia
del contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l.- la parte a cuyo juicio exista algun aspecto técnico o administrativo que afecte el
desarrollo del contrato, lo hard del conocimiento de su contraparte, mediante escrito al
gue acompanara los documentos y pruebas que estime pertinentes, para que esta emita
en un plazo de quince dias naturales su opinidon, aceptando la procedencia de la peticiéon
o justificando su negativa.

Il.- si lo parte interesada sé inconforma con la opinidn, e insiste por escrito sobre su
procedencia, la controversia serd sometida al arbitraje de la persona fisica o moral que las
partes de comun acuerdo designen, lo que constara por escrito, para que funja como
drbitro. En el caso de que las partes no logren acordar la designacion, la contratante
remitird el expediente a la secretaria de la funcién publica (sefupu).

lll.- el arbitro resolverd la controversia elaborando un dictamen en un plazo no mayor de
diez dias naturales, considerando en forma exclusiva la documentacion relacionada con
el aspecto técnico o administrativo materia del arbitraje, el contrato y sus anexos, el cual
tendrd cardcter de inapelable.

IV.- en casos excepcionales y previa justificacién del arbitro, se podrd otorgar por Unica vez,
una prorroga para la emisidon del dictamen, la cual no podrd ser mayor que la establecida
en el parrafo anterior. /o

V.- el proceso, en forma y términos a que se refiere este articulo en ningin momento serd v
causa para la suspensidon parcial o total de la obra.

VI.- el importe de los honorarios del érbitro, quedara a cargo de la parte a la queho asista
la razén en la discrepancia.
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Vigésima.- otras estipulaciones especificas:

“el contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes
deducciones:

a) 0.5% (cinco a millar) para inspeccién y vigilancia de secretaria de la funcién piblica
(sefupu)

b) 0.2% (dos al millar) para el instituto de capacitacién de la industia de la
construccién (c.m.i.c.)

c) 0.1% (uno al millar) para el desarrollo integral de la familia (Dif)

Vigésima primera.- jurisdiccién.-

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato. Asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales
federales ubicados en la ciudad de Mexicali, baja California, por lo que  “el contratista"
renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad de playas de rosarito, Baja
California a los 28 dias del mes de julio del afo 2017.
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La Contratante

Promotora del Desarrollo. Urbano de Playas de Rosarito

ARQ. HECTOR RODOLFO FE NANDEZ MUNOZ
Director general Defa PRODEUR

El contratista \

FATPAD PROYECTOS, S. A. DEC. V.

LIC. MARIA DEL CARMEN'HERNANDEZ NOTARIO
Representante legal

TESTIGOS
ARQ.|\ADA[JANELY QUINTERO ROMERO JOSE SANTQS’NANDE CASTRO
coordinador de ®bras y proyectos jefe de licitaciones
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