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PRODEUR

o Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato

Area responsable

Precio unitarios y Tiempo Determinado

Departamento de Licitaciones

Contratista

Contrato

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

No. de contrato

Fecha contratacién

CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DER.L
DE C.V.

PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-
05

16 DE FEBRERO DEL 2024

No. REG. SIDURT

NO. CONCURSO

FECHA ADJUDICACION

PC-BC-TIU-T-22-4223

PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-

13 DE FEBRERO DEL 2024

05
Regisiro Federal Contribuyentes
CPA2202082EA
Domicilio Legal Modalidad Adjudicacién

C.Pub._ XX C.Inv._ A.Dir.___

Nombre, descripcién y ubicacién de los trabajos

“RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO AMPLIACION CONSTITUCION Y
AMPLIACION LUCIO BLANCO DE LA CALLE ARTICULO 123 DESDE LA CALLE CUERNAVACA HASTA
CALLE TUXTLA GUTIERREZ, CALLE TUXTLA GUTIERREZ DESDE LA CALLE ARTICULO 123 HASTA LA CALLE
CULIACAN, CALLE CULIACAN DESDE LA CALLE TUXTLA GUTIERREZ HASTA LA CALLE SAN LUIS POTOSI,
CALLE ARTICULO 71 DESDE LA CALLE SAN LUIS POTOSI HASTA LA CALLE PROLONGACION
QUERETARO, COLONIAS AMPLIACION CONSTITUCION Y AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE

ROSARITO, B.C."”
Clasificacion y fuente de Recursos No. de oficio de Autorizacion Fecha de oficio de
autorizacién
PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024) 1X-028/2023 07 DE DICIEMBRE DE 2023
Importes Garantias
Contrato Asig. Inic. Imp. Fianza gar. Imp. Fianza ant.
$26,272,981.26 M.N $ 26,496,396.83 M.N $2,627,298.13 M.N $ 7.881,894.37 M.N
ANTICIPO AFIANZADORA AFIANZADORA
$7.881,894.37 M.N CHUBB FIANZAS CHUBB FIANZAS
MONTERREY MONTERREY
ASIG.2024 ASIG. 2024 NO. FIANIA NO. FIANZA
2261296 2261297
plazo de ejecucién
180 DIAS NATURALES w7
Fecha de Inicio Fecha de Termine©iéon
19 DE F@RERO DEL 2024 16 DE AGQS L2024

REPRESENTANTE LEGAL

GENERAL DE L

; Aq’}A’HAM GOMBZ ALVAREZ

RODEUR
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EL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA PROMOTORA PARA
EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE“
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA
PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DER.LDE C.V. CON
EL REPRESENTANTE LEGAL WN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES
DE MANERA CONJUNT MINARA  “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
| “LA CONTRATANTE" DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43
FRACCION XII INCISO B, Y FRACCION XV; ASi COMO LOS ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE CREA LA PROMOTORA DEL

DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

CONTINUA DECLARANDO "LA CONTRATANTE" QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000, FUE DADO A CONOCER
LA CREACION DE LA PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS

DE ROSARITO.

.1 EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA CONTRATANTE"
ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE
PLAYAS DE ROSARITO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2021, POR PARTE DE
LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA

CALIFORNIA.

.2 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PROGRAMA
DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
DEL PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024), CON OFICIO 1X-028/2023, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE
DEL 2023, EMITIDO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05, MEDIANTE DICTAMEN DE ADJUDICACION DE
FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 FRACCION |il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA,
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.4 QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIEREN PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

Il “EL CONTRATISTA DECLARA"

IL1.- SER UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE C.V. ACREDITANDO SU LEGAL
EXISTENCIA MEDIANTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: CPA2202082EA DE FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 08 DE FEBRERO DE 2022,
OTORGADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

I1.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL SERVICIO
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-22-4223, CON LAS ESPECIALIDADES NUMERO:
115,116,153,130,151.154,155,180,310,411,461,445

I1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN
B ©| CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.5.-QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO No. CPA2202082EA.

I.L6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES; ASIMISMO,
LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

_ ANEXOS
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

.1 QUE CONOCEY HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE

INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lll. LAS PARTES DECLARAN:
l.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.
Pagina 3 de 19

JoséHaroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turistica

Casa Municipal

¥



PRODEUR

Promotora de Desarrallo Urbano de Rosarito

PLAYAS D E

ROSARITO

I AYUNTAMIENTO

Hl.2.  QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO
O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

I.3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE

SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE "LA CONTRATANTE', POR SU CUENTA Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LA OBRA

DENOMINADA:

“RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO AMPLIACION CONSTITUCION Y
AMPLIACION LUCIO BLANCO DE LA CALLE ARTICULO 123 DESDE LA CALLE CUERNAVACA HASTA CALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CALLE TUXTLA GUTIERREZ DESDE LA CALLE ARTICULO 123 HASTA LA CALLE CULIACAN,
CALLE CULIACAN DESDE LA CALLE TUXTLA GUTIERREZ HASTA LA CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE ARTICULO
71 DESDE LA CALLE SAN LUIS POTOSI HASTA LA CALLE PROLONGACION QUERETARO, COLONIAS
AMPLIACION CONSTITUCION Y AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."

SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO. -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 26, 272,981.26 M.N C/I.V.A. (VEINTISEIS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO Y SE ASIGNA PARA ESTE EJERCICIO LA TOTALIDAD CONTRATADA.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. — 180 DfAS NATURALES

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 19 DE FEBRERO DE 2024
Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 16 DE AGOSTO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A "LA CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR
CON EL PLAZO DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA DECLARACION DE LA SUSPENSION DE
LOS DIAS NO LABORADOS Y LA PRORROGA DEL PLAZO DE LA FECHA DE TERMINACION QUE CONSIDERE
NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE APARICION
DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA
MISMA, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD. EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA, EL INCUMPLIMIENTO
EN EL PLAZO SE CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR
QUEDARA SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA.
CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE. -

“LA CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", A M/f\S TARDAR EL DiA ESTABLECIDO
COMO FECHA DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS
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MATERIA DE ESTE CONTRATO; PUDIENDOSE HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS MISMOS; RECIBIENDO EN
ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA
SU REALIZACION, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBERA ASENTARSE EN
BITACORA. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA,
ESTA DEBERA RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA CONTRATANTE, YA QUE
EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA ILEGITIMA RETENCION DEL O LOS BIENES, QUEDANDO
LEGITIMADA LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELITO QUE
LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACER USO DE LOS
PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN NINGUNA OTRA OBRA SIN LA PREVIA AUTORIZACION

ESCRITA DE "LA CONTRATANTE.

QUINTA. - ANTICIPOS.- PARA LA INICIACION DE LA OBRA, "LA CONTRATANTE", OTORGA A “LA
CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA. Y "LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, IGUALMENTE SE OBLIGA A REGRESAR EL IMPORTE TOTAL RECIBIDO, MAS GASTOS
FINANCIEROS QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA EN QUE LO REINTEGRE, LA CUAL NO DEBERA SER MAYOR
DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE SU DEVOLUCION ORDENADA POR

"LA CONTRATANTE".

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION’ DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR EL ARTICULO 46 INCISO A FRACCIONES | Y || DEL REGLAMENTO Y DEMAS

NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA. - FORMA DE PAGO.-

A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONIRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN PERIODOS DE QUINCE DIAS NATURALES, BAJO EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL AVANCE REAL DE
LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE APARTADO, Y SERA PRESENTADO
ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU REVISION, AUTORIZACION O RECHAZO IMPLEMENTADO BAJO EL
ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA.

2.- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE "LA CONTRATISTA" EN
CUANTO A FACTURAS; Y DE "LA CONTRATANTE" EN LOS FORMATOS DE CONTROL, EN LOS QUE SE
DETALLARA LA OBRA DE QUE SE TRATE, LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA, EL NUMERO PROGRESIVO DE LA
MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS Y POR

COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, VOLUMENES DE
OBRA REALES Y PROGRAMADOS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE, CON ESPACIO PARA LA
FIRMA DE AUTORIZACION DE LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE RECIBIRAN LOS DiAS MARTES EN HORARIO

DE 1:00 A 4:00 P. M.
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3.-"LA CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "LA CONTRATANTE" PARA QUE, EN CUALQUIER ETAPA EN
QUE SE ENCUENTRE LA REALIZACION DE LA OBRA, DEDUZCA O EXCLUYA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTE PARA SUPAGQO Y EN CALIDAD DE DEDUCTIVA, CUALQUIER CANTIDAD QUE SE LE HAYA CUBIERTO
INDEBIDAMENTE O POR ERROR, POR TRABAJOS NO REALIZADOS O EJECUTADOS CONFORME LO
ESTABLECE ESTE INSTRUMENTO. ASI MISMO, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN A "LA CONTRATISTA",
"LA CONTRATANTE" RETENDRA EL IMPORTE EQUIVALENTE AL DOS AL MILLAR, QUE SERA APLICADO PARA
SER DESTINADO AL INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. ADEMAS SE
DESCONTARA DE CADA ESTIMACION LO QUE CORRESPONDA SEGUN LO ESTABLECIDO O SE ESTABLEZCA
EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE SE EMITAN Y PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

QUE SEAN APLICABLES.

4.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES.

5.- SI"LA CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O SU
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL CASO, PARA HACER POR
ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A "LA CONTRATANTE". LAS PARTES CONVIENEN COMO
UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA.,
EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE EL SIMPLE
TRANSCURSO DEL PLAZO ANTES INDICADQ SIN OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA CONTRATISTA" POR
ESCRITO, SERA CONSIDERADA COMO DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A

RECLAMACIONES POSTERIORES.

"LA CONTRATANTE' COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, SI RESULTA OBRA MAL EJECUTADA, SE TENDRA
POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR, SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ
DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA, "LA CONTRATISTA"

REPONGA A SU
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O NO

EJECUTADA.

é.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA EFECTUAR LA
COMUNICACION PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE
ESTE CONTRATO, ACOMPANANDO A DICHA COMUNICACION, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FINALES PARA SU LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA. - GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR
INSTITUCION AUTORIZADA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 FRACCION IIl DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR UNA
CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL.
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PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO
CONTRATO, “"EL CONTRATISTA" INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE
SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS
TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR UN MONTO DEL
DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN PLAZO DE DOCE
MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTF

CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDQ DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES SEGUN SFA EL
CASO CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE LA RESOLUCION DEL AJUSTE DE COSTOS O DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE
CELEBRE Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBERA PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS

TRABAJOS.

1. FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31, DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

LA POLIZA QUE EXTIENDA LA COMPARIA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBERA EXPRESAR
TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONTRATISTA" DE NOMBRE CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO
AYC S DE R.L DE C.V.ANTE EL H.IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA", CONFORME AL CONTRATO, CONVENIOS,
MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCION QUE SE EMITA, DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO
PRODEUR-PRON-2024-ROS-LP-05, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA
OBRA DENOMINADA: “RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO AMPLIACION
CONSTITUCION Y AMPLIACION LUCIO BLANCO DE LA CALLE ARTICULO 123 DESDE LA CALLE CUERNAVACA
HASTA CALLE TUXTLA GUTIERREZ, CALLE TUXTLA GUTIERREZ DESDE LA CALLE ARTICULO 123 HASTA LA CALLE
CULIACAN CALLE CULIACAN DESDE LA CALLE TUXTLA GUTIERREZ HASTA LA CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE
ARTICULO 71 DESDE LA CALLE SAN LUIS POTOSI HASTA LA CALLE PROLONGACION QUERETARO, COLONIAS
AMPLIACION CONSTITUCION Y AMPLIACION LUCIO BLANCO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."
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