PRODEUR

...... Promotora de Desarrallo Urbano de Raosarita

ROSARITO

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato

Area responsable

Precio unitarios y Tiempo Determinado

Departamento de Licitaciones

Contratista

Contrato

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

No. de contrato

Fecha contratacién

ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A DE C.V,

PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01

0% DE FEBRERO DEL
2024

No. REG. SIDURT

NO. CONCURSO

FECHA ADJUDICACION

PC-BC-TIJ-T-99-408

PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01

06 DE FEBRERO DEL 2024

Registro Federal Contribuyentes

ACU990415NV8

Domicilio Legal

Modalidad Adjudicacion

C.Pub._C.Inv. _XX A.Dir.___

Nombre, descripcién y ublcacién de los trabajos

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DESDE
LA AV. GENERAL NEGRETE HASTA LA CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS COLONIA
AMPLIACION REFORMA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."

Clasificacién y fuente de Recursos

No. de oficio de Autorizacién

Fecha de oficio de
autorizacién

PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024) 1X-028/2023 07 DE DICIEMBRE DE 2023
Importes Garantias
Contrato Asignacién Inicial Importe Fianza garantia. Importe Fianza anticipo.
$ 3.649,534.95 M.N | $3,671,720.62 M.N $ 364,953.50 M.N $1.094,860.49 M.N
ANTICIPO AFIANZIADORA AFIANZADORA
$ 1,094,860.49 M.N CHUBB FIANZAS CHUBB FIANZAS
MONTERREY MONTERREY
NO. FIANZA NO. FIANZA
2260080 2260089

Plazo de Ejecucién

75D

IAS NATURALES

Fecha de Inicio

Fecha de Tefml

nazgép

12 DE FEBRERO DEL 2024 26 DE ABRIL DE
CONF CONPQRMIDAD FBILORGANISMO
" ARR. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL DIR ENERAL DE LA PRODEUR
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EL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA PROMOTORA PARA
EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA
PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A DE C.V. CON EL

REPRESENTANTE LEGAL [ -\ LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A

QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

| "LA CONTRATANTE" DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43
FRACCION XII INCISO B, Y FRACCléN XV; ASI COMO LOS ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE CREA LA PROMOTORA DEL

DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

CONTINUA DECLARANDO "LA CONTRATANTE" QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000, FUE DADO
A CONOCER LA CREACION DE LA PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA DEL DESARROLLO

URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

I.1 EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA CONTRATANTE"
ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE
PLAYAS DE ROSARITO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2021, POR PARTE DE
LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA

CALIFORNIA.

1.2 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PROGRAMA
DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
DEL PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024), CON OFICIO 1X-028/2023, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE
DE 2023, EMITIDO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION POR INVITACION SIMPLIFICADA PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS- 01, MEDIANTE DICTAMEN DE
ADJUDICACION DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2024 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 FRACCION Ii
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

.4 QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIEREN PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

Il “EL CONTRATISTA DECLARA"

I.T.- SER UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA, ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A DE C.V. A CREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ACU990415NV8 DE FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 15 DE ABRIL DE 1999, OTORGADA ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

I1.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL SERVICIO
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-99-408, CON LAS ESPECIALIDADES NUMERO: 130, 151, 154,

155, 164, 166, 167, 169, 180.

11.4.- QUETIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN
L CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL.5.-QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO No. ACU990415NV8.

1.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES: ASIMISMO,
LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

) ANEXOS
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

Il.LT - QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE

INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

. LAS PARTES DECLARAN:

.1, QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. )
l.2.  QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO
O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
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I.3.  QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONITRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE

SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO -

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE “LA CONTRATANTE', POR SU CUENTA Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LA OBRA

DENOMINADA:

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DESDE LA AV. GENERAL
NEGRETE HASTA LA CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS COLONIA AMPLIACION REFORMA, PLAYAS DE
ROSARITO, B.C."

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO -
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 3, 649,534.95 C/I.V.A. (TRES MILLONES SEISCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y SE ASIGNA PARA ESTE EJERCICIO LA TOTALIDAD CONTRATADA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION - 75 DIAS NATURALES

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 12 DE FEBRERO DE 2024
Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 26 DE ABRIL DE 2024 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A “LA CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR
CON EL PLAZO DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA DECLARACION DE LA SUSPENSION DE
LOS DIAS NO LABORADOS Y LA PRORROGA DEL PLAZO DE LA FECHA DE TERMINACION QUE CONSIDERE
NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIiA DE APARICION
DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA
MISMA, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD. EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA, EL INCUMPLIMIENTO
EN EL PLAZO SE CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR
QUEDARA SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE.-

“LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR EL DIA ESTABLECIDO
COMO FECHA DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO; PUDIENDOSE HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS MISMOS; RECIBIENDO EN
ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA
SU REALIZACION, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBERA ASENTARSE EN
BITACORA. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA,
ESTA DEBERA RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA CONTRATANTE, YA QUE
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EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA JLEGITIMA RETENCION DEL O LOS BIENES, QUEDANDO
LEGITIMADA LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELITO QUE

LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACER USO DE LOS
PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN NINGUNA OTRA OBRA SIN LA PREVIA AUTORIZACION

ESCRITA DE "LA CONTRATANTE.

QUINTA. - ANTICIPOS.-

PARA LA INICIACION DE LA OBRA, "LA CONTRATANTE", OTORGA A "LA CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL
30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA. Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO
EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, IGUALMENTE SE OBLIGA A
REGRESAR EL IMPORTE TOTAL RECIBIDO, MAS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA EN
QUE LO REINTEGRE, LA CUAL NO DEBERA SER MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE SU DEVOLUCION ORDENADA POR "LA CONTRATANTE".

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR EL ARTICULO 46 INCISO A FRACCIONES | Y Il DEL REGLAMENTO Y DEMAS

NORMAS COMPLEMENTARIAS.
SEXTA.- FORMA DE PAGO -

A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN PERIODOS DE QUINCE DIAS NATURALES, BAJO EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL AVANCE REAL DE
LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE APARTADO, Y SERA PRESENTADO
ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU REVISION, AUTORIZACION O RECHAZO IMPLEMENTADO BAJO EL
ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA.

2.- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE “LA CONTRATISTA" EN
CUANTO A FACTURAS; Y DE "LA CONTRATANTE" EN LOS FORMATOS DE CONTROL, EN LOS QUE SE
DETALLARA LA OBRA DE QUE SE TRATE, LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA, EL NUMERO PROGRESIVO DE LA
MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS Y POR

COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, VOLUMENES DE
OBRA REALES Y PROGRAMADOQOS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE, CON ESPACIO PARA LA
FIRMA DE AUTORIZACION DE LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE RECIBIRAN LOS DiAS MARTES EN HORARIO

DE 1:00 A 4:00 P. M.

3.-"LA CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "LA CONTRATANTE" PARA QUE, EN CUALQUIER ETAPA EN
QUE SE ENCUENTRE LA REALIZACION DE LA OBRA, DEDUZCA O EXCLUYA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTEPARA SUPAGO Y EN CALIDAD DE DEDUCTIVA, CUALQUIER CANTIDAD QUE SE LEHAYA CUBIERTO
INDEBIDAMENTE O POR ERROR, POR TRABAJOS NO REALIZADOS O EJECUTADOS CONFORME LO
ESTABLECE ESTE INSTRUMENTO. ASI MISMO, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN A "LA CONTRATISTA",
"LA CONTRATANTE" RETENDRA EL IMPORTE EQUIVALENTE AL DOS AL MILLAR, QUE SERA APLICADO PARA
SER DESTINADO AL INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. ADEMAS SE
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DESCONTARA DE CADA ESTIMACION LO QUE CORRESPONDA SEGUN LO ESTABLECIDO O SE ESTABLEZCA
EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE SE EMITAN Y PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

QUE SEAN APLICABLES.

4.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES.

5.- SI"LA CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O SU
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL CASO, PARA HACER POR
ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A "LA CONTRATANTE". LAS PARTES CONVIENEN COMO
UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA,
EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE EL SIMPLE
TRANSCURSO DEL PLAZO ANTES INDICADO SIN OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA CONTRATISTA" POR
ESCRITO, SERA CONSIDERADA COMO DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A

RECLAMACIONES POSTERIORES.

“LA CONTRATANTE" COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, SI RESULTA OBRA MAL EJECUTADA, SE TENDRA
POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR, SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ
DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA, "LA CONTRATISTA"

REPONGA A SU ,
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O NO

EJECUTADA.

6.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA EFECTUAR LA
COMUNICACION PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE
ESTE CONTRATO, ACOMPANANDO A DICHA COMUNICACION, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FINALES PARA SU LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE,

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA" CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA,
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 10%

(DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL.
PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO

CONTRATO, “EL CONTRATISTA" INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE
SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS

TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.
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