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ROSARITO

PRODEUR

Promotora de Desarrollo Urbano de Rasarito

H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA

CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato

Area responsable

Precio unitarios y Tiempo Determinado

Departamento de licitaciones

Contratista

Contrato

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL

No. de contrato

Fecha contratacién

CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE R.L DE
C.V.

PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13

17 DE JULIO DEL 2024

No. REG. SIDURT

NO. CONCURSO

FECHA ADJUDICACION

PC-BC-TIJ-T-20-4061

PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13

16 DE JULIO DEL 2024

Registro Federal Contribuyentes

CIB2003111X0

Domicilio Legal

Modalidad Adjudicacién

C.Pub._ C.Inv. XX A.Dir.___

Nombre, descripcién y ubicacién de los frabajos

LINCOLN"

“CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS DE LA SECUNDARIA ABRAHAM

Clasificacién y fuente de Recursos

No. de oficio de Autorizacién

Fecha de oficio de
autorizacion

PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024) IX-013/2024 28 DE MAYO DEL 2024
Importes Garantias
Contrato Asignacién Inicial Importe Fianza garantia. Importe Fianza anticipo.
$1,341,610.32 M.N $ 1.350,297.30 M.N $134,161.03 M.N $ 402,483.10 M.N
ANTICIPO AFIANZIADORA AFIANZADORA
$ 402,483.10 M.N CHUBB FIANZAS MONTERREY CHUBB FIANZAS
MONTERREY
NO. FIANZA NO. FIANZA
2289556 2289566

Plazo de Ejecucion
60 DIAS NATURALES

Fecha de Inicio
29 DE JULIO DE 2024

Fecha de Terminacién
26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONFORMIDAD DE;‘ QRGANISMO
97

DIRECTOR

ARQ. ABRAHAM GO

7 ALVAREZ
ENERAL DE \A PRODEUR
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VLAY AY B Promotora de Desarrallo Urbano de Rasarita
ROSARITO

EL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-PRON-2024-ROS-IS-13

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA PROMOTORA PARA
EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA
PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES IRON BUILDING $ DE R.L DE C.V. CON EL
REPRESENTANTE LEGALIIGGIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - (O SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I “LA CONTRATANTE" DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43
FRACCION XII INCISO B, Y FRACCION XV: ASI COMO LOS ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE CREA LA PROMOTORA DEL
DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

~ CONTINUA DECLARANDO "LA CONTRATANTE" QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000, FUE DADO
A CONOCER LA CREACION DE LA PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA DEL DESARROLLO

URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

.1 EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA CONTRATANTE"
ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE
PLAYAS DE ROSARITO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2021, POR PARTE DE
LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA

CALIFORNIA.

.2 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PROGRAMA
DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS
DEL PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2024), CON OFICIO 1X-013/2024, DE FECHA 28 DE MAYO DE

2024, EMITIDO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION POR INVITACION SIMPLIFICADA PRODEUR-PRON-2024-ROS-15-13, MEDIANTE DICTAMEN DE
ADJUDICACION DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2024 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 FRACCION Il DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
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1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

Il “EL CONTRATISTA DECLARA"

II.1.- SER UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA, CONSTRUCCIONES IRON BUILDING $ DE R.L DE C.V. ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
CIB2003111X0 DE FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 11 DE MARZIO DE 2020, OTORGADA ANTE LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

I1.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL SERVICIO
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-20-4061, CON LAS ESPECIALIDADES NUMERO:

115,116,153,130,151.154,155,180,310,411,461,465

n.4.- que Tiene EstasLecipo su pomiciio tecal en NG
|

EL CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO No. CIB2003111X0.

II.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA; AS| COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES; ASIMISMO,
LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS

NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANEXOS
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

.1 QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE

INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lll. LAS PARTES DECLARAN:

.1, QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION. )
2. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO
O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
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2. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO
O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
.3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO -

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE "LA CONTRATANTE', POR SU CUENTA Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LA OBRA

DENOMINADA:

“CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS DE LA SECUNDARIA ABRAHAM LINCOLN"

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE  $ 1, 341,610.32 C/L.V.A. (UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Y SE ASIGNA PARA ESTE EJERCICIO LA TOTALIDAD CONTRATADA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION - 60 DiAS NATURALES

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 29 DE JULIO DEL 2024 Y
CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A "LA CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR
CON EL PLAZO DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA DECLARACION DE LA SUSPENSION DE
LOS DIAS NO LABORADOS Y LA PRORROGA DEL PLAZO DE LA FECHA DE TERMINACION QUE CONSIDERE
NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE APARICION
DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA
MISMA, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HARILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD. EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA” NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA, EL INCUMPLIMIENTO
EN EL PLAZO SE CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR
QUEDARA SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA,
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE.-

“LA CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", A MAS TARDAR EL DIA ESTABLECIDO
COMO FECHA DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO: PUDIENDOSE HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS MISMOS; RECIBIENDO EN
ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS, DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA
SU REALIZACION, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBERA ASENTARSE EN (.

BITACORA. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA,
ESTA DEBERA RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA CONTRATANTE, YA QUE
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EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA ILEGITIMA RETENCION DEL O LOS BIENES, QUEDANDO
LEGITIMADA LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELITO QUE
LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACER USO DE LOS
PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN NINGUNA OTRA OBRA SIN LA PREVIA AUTORIZACION

ESCRITA DE "LA CONTRATANTE.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA LA INICIACION DE LA OBRA, "LA CONTRATANTE", OTORGA A “LA CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL
30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA. Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO
EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, IGUALMENTE SE OBLIGA A
REGRESAR EL IMPORTE TOTAL RECIBIDO, MAS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA EN
QUE LO REINTEGRE, LA CUAL NO DEBERA SER MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE SU DEVOLUCION ORDENADA POR "LA CONTRATANTE".

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR EL ARTICULO 46 INCISO A FRACCIONES | Y Il DEL REGLAMENTO Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO -

A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN PERIODOS DE QUINCE DIAS NATURALES, BAJO EL

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

].- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL AVANCE REAL DE
LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE APARTADO, Y SERA PRESENTADO
ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU REVISION, AUTORIZACION O RECHAZO IMPLEMENTADO BAJO EL
ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA.

2.- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE "LA CONTRATISTA" EN
CUANTO A FACTURAS; Y DE "LA CONTRATANTE" EN LOS FORMATOS DE CONTROL, EN LOS QUE SE
DETALLARA LA OBRA DE QUE SE TRATE, LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA, EL NUMERO PROGRESIVO DE LA
MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS Y POR

COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, VOLUMENES DE
OBRA REALES Y PROGRAMADOQS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE, CON ESPACIO PARA LA
FIRMA DE AUTORIZACION DE LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE RECIBIRAN LOS DiAS MARTES EN HORARIO

DE 1:00 A 4:00 P. M.

3.- "LA CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "LA CONTRATANTE" PARA QUE, EN CUALQUIER ETAPA EN
QUE SE ENCUENTRE LA REALIZACION DE LA OBRA, DEDUZICA O EXCLUYA DE LAS ESTIMACIONES QUE
PRESENTE PARA SUPAGO Y EN CALIDAD DE DEDUCTIVA, CUALQUIER CANTIDAD QUE SELE HAYA CUBIERTO
INDEBIDAMENTE © POR ERROR, POR TRABAJOS NO REALIZADOS O EJECUTADOS CONFORME LO
ESTABLECE ESTE INSTRUMENTO. ASi MISMO, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN A "LA CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" RETENDRA EL IMPORTE EQUIVALENTE AL DOS AL MILLAR, QUE SERA APLICADO PARA
SER DESTINADO AL INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. ADEMAS SE
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DESCONTARA DE CADA ESTIMACION LO QUE CORRESPONDA SEGUN LO ESTABLECIDO O SE ESTABLEZCA
EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE SE EMITAN Y PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

QUE SEAN APLICABLES.

4.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES.

5.- SI "LA CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O SU
LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL CASO, PARA HACER POR
ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A "LA CONTRATANTE". LAS PARTES CONVIENEN COMO
UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA.,
EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE EL SIMPLE
TRANSCURSO DEL PLAZO ANTES INDICADO SIN OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA CONTRATISTA" POR
ESCRITO, SERA CONSIDERADA COMO DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A

RECLAMACIONES POSTERIORES.

"LA CONTRATANTE" COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, SI RESULTA OBRA MAL EJECUTADA, SE TENDRA
POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR, SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ
DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA, "LA CONTRATISTA"

REPONGA A SU )
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O NO

EJECUTADA.

6.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA EFECTUAR LA
COMUNICACION PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE
ESTE CONTRATO, ACOMPANANDO A DICHA COMUNICACION, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FINALES PARA SU LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA" CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA,
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 10%
(DIEZ POR CIENTQ) DE SU IMPORTE TOTAL.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO
CONTRATO, “EL CONTRATISTA" INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE
SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS
TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.
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PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR UN MONTO DEL
DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN PLAZO DE DOCE
MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE

CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES SEGUN SEA EL
CASO CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE LA RESOLUCION DEL AJUSTE DE COSTOS O DE LA FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE
CELEBRE Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBERA PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS

TRABAJOS.

1. FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31, DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

LA POLIZA QUE EXTIENDA LA COMPANIA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBERA EXPRESAR
TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONTRATISTA" DE NOMBRE CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S
DE R.L DE C.V. ANTE EL H.IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", CONFORME AL CONTRATO, CONVENIOS,
MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCION QUE SE EMITA, DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO
PRODEUR-PRON-2024-ROS-1S-13, DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2024, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA ALUMNOS DE LA SECUNDARIA ABRAHAM

LINCOLN"

1. CUYO CONIENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION
AFIANZADORA, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE DERIVEN DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA O SU REGLAMENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE
NOTIFICARA A LA AFIANZADORA, BASTARA PARA ELLO LA COMUNICACION ESCRITA POR PARTE
DEL BENEFICIARIO A LA AFIANZADORA SOBRE DICHO INCUMPLIMIENTO, PARA QUE EN EL PLAZO
DE TREINTA DIAS NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIENDOSE REMBOLSAR
AL BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS
REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO. EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARA AL BENEFICIARIO EL INTERES QUE
PREVE EL ARTICULO 95-BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR
DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DIAS REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL
COMUNICADO SERA DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA INSTITUCION TIENE EN ESTA CIUDAD POR
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