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EL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-08

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE
LA PROMOTORA PARA EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE* REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. ABRAHAM
GOMEZ ALVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE EL
REPRESENTANTE LEGAL ING. JUAN RAMON ALVAREZ BERNAL LA EMPRESA, ROSARITO SUR
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN CONCORDANCIA CON LO
PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43 FRACCION XIl INCISO B, Y FRACCION XV; AS[ COMO LOS
ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE CREA LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE
PLAYAS DE ROSARITO.

CONTINUA DECLARANDO “LA CONTRATANTE" QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000,
FUE DADO A CONOCER LA CREACION DE LA PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA
DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

.1 EL ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA
CONTRATANTE" ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL

DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 01/

DE OCTUBRE DE 2021, POR PARTE DE LA C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

.2 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL
PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y
COMPLEMENTARIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM 2021), CON OFICIO VIiI-
027/2021, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EMITIDO EN SESION EXTRAORDINARIA DE
CABILDO.
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.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE  EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA PRODEUR-R33-2021-ROS-LP-08, MEDIANTE DICTAMEN
DE ADJUDICACION DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
33 FRACCION il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

1.4 QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.
Il “EL CONTRATISTA DECLARA"

I.1.- SER UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA , ROSARITO SUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ACREDITANDO SU LEGAL
EXISTENCIA MEDIANTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES RSC-150220-1B5 DE FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 20 DE FEBRERO DE
2015, OTORGADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

I1.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL
SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION
TERRITORIAL DEL ESTADO, SE ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-ROS-T-15-3390, CON LAS
ESPECIALIDADES NUMERQ: 130-151-154-155-166-167-169-180-310-461-462-4670.

IL4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN AV. PINA NO.132 INT. EDIF.3 DEP. 14
HACIENDA VILLA FLORESTA, PLAYAS DE ROSARITO B.C. EL CUAL SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. [
I.5.-QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONIRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DEK/\
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No. RSC-150220-1BS.

II.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS,
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; AS[ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES; ASIMISMO, LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
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POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANEXOS
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

I.1 QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

lll. LAS PARTES DECLARAN:

ll.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

l.2. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU
CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y
COMO MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE “LA CONTRATANTE’, POR SU CUENTA' Y

BAJO SU RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
LA OBRA DENOMINADA:

“CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO
COLONIA LOPEZ GUTIERREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C." .
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- \ \X
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 2,201, 688.07 M.N C/I.V.A. (DOS MILLONES
DOSCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SE ASIGNA PARA ESTE EJERCICIO LA TOTALIDAD
CONTRATADA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- 53 DIAS NATURALES

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2021 Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE
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CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE DE
ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A "LA CONIRATISTA" LE FUERE
IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PLAZO DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA
DECLARACION DE LA SUSPENSION DE LOS DIAS NO LABORADOS Y LA PRORROGA DEL PLAZO
DE LA FECHA DE TERMINACION QUE CONSIDERE NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE APARICION DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE"
RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA MISMA, DENTRO DEL
TERMINQ DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD. EN
CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA, EL INCUMPLIMIENTO EN
EL PLAZO SE CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR
QUEDARA SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE.-

“LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN
EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO: PUDIENDOSE HACER ENTREGAS
PARCIALES DE LOS MISMOS; RECIBIENDO EN ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS,
DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION, LA FALTA
DE CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DEBERA ASENTARSE EN
BITACORA. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA
CONTRATISTA, ESTA DEBERA RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA
CONTRATANTE, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA ILEGITIMA RETENCION
DEL O LOS BIENES, QUEDANDO LEGITIMADA LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA
QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELTO QUE LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO, "LA|
CONIRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACER USO DE LOS PLANOS Y PROYECTOS
CORRESPONDIENTES EN NINGUNA OTRA OBRA SIN LA PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "LA
CONTRATANTE.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA LA INICIACION DE LA OBRA, “LA CONTRATANTE', OTORGA A “LA CONTRATISTA" UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA. Y “LA CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, IGUALMENTE SE OBLIGA A REGRESAR EL IMPORTE TOTAL RECIBIDO, MAS
GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA EN QUE LO REINTEGRE, LA CUAL NO
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DEBERA SER MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE SU
DEVOLUCION ORDENADA POR "LA CONTRATANTE".

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ~ SE SUJETARAN A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR EL ARTICULO 46 INCISO A FRACCIONES | Y
Il DEL REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS
A LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN PERIODOS DE QUINCE DIAS
NATURALES, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL
AVANCE REAL DE LOS TRABAJOS, EN EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE
APARTADO, Y SERA PRESENTADO ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU REVISION, AUTORIZACION
O RECHAZIO IMPLEMENTADO BAJO EL ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2.- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE "LA
CONTRATISTA" EN CUANTO A FACTURAS; Y DE "LA CONIRATANTE' EN LOS FORMATOS DE
CONTROL, EN LOS QUE SE DETALLARA LA OBRA DE QUE SE TRATE, LA ETAPA EN QUE SE
ENCUENTRA, EL NOMERO PROGRESIVO DE LA MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS Y POR
COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO,
VOLUMENES DE OBRA REALES Y PROGRAMADOS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE,
CON ESPACIO PARA LA FIRMA DE AUTORIZACION DE LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE
RECIBIRAN LOS DiAS MARTES EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 P. M.

3.- "LA CONIRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A “LA CONTRATANTE" PARA QUE, EN
CUALQUIER ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE LA REALIZACION DE LA OBRA, DEDUZCA O EXCLUYA
DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE PARA SU PAGO Y EN CALIDAD DE DEDUCTIVA,
CUALQUIER CANTIDAD QUE SE LE HAYA CUBIERTO INDEBIDAMENTE O POR ERROR, POR
TRABAJOS NO REALIZADOS O EJECUTADOS CONFORME LO ESTABLECE ESTE INSTRUMENTO. ASI
MISMO, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN A “LA CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE"
RETENDRA EL IMPORTE EQUIVALENTE AL DOS AL MILLAR, QUE SERA APLICADO PARA SER
DESTINADO AL INSTITUTO DE LA CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
ADEMAS SE DESCONTARA DE CADA ESTIMACION LO QUE CORRESPONDA SEGUN LO
ESTABLECIDO O SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE SE EMITAN Y PUBLIQUEN
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION QUE SEAN APLICABLES.
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4.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES.

5.- SI "LA CONITRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS O SU LIQUIDACION, TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIiAS NATURALES A PARTIR DE
LA FECHA DE LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL
CASO, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A ‘"LA
CONITRATANTE". LAS PARTES CONVIENEN COMO UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA
GARANTIZAR UNA MEJOR CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL
TERCER PARRAFQ DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE EL SIMPLE TRANSCURSO DEL
PLAZO ANTES INDICADO SIN OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA CONTRATISTA" POR

ESCRITO, SERA CONSIDERADA COMO DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A
RECLAMACIONES POSTERIORES.

“LA CONTRATANTE' COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE
OBRA AUTORIZADO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, S| RESULTA
OBRA MAL EJECUTADA, SE TENDRA POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "LA
CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR, SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA, "LA CONTRATISTA" REPONGA A SU
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O
NO EJECUTADA.

6.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA
EFECTUAR LA COMUNICACION PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA
CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONIRATO, ACOMPANANDO A DICHA
COMUNICACION, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR DEL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS FINALES PARA SU LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO
EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE EFECTUARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR INSTITUCION
AUTORIZADA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL  ARTICULO 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE
TOTAL.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL
PROPIO CONTRATO, “EL CONTRATISTA" INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL
PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.
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DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR UN
MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTCS, SERA DE UN
PLAZO DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLAUSULA
SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SKGUIENTES
SEGUN SEA EL CASO CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE LA
NOTIFICACION POR ESCRTO DE LA RESOLUCION DEL AJUSTE DE COSTOS O DE LA
FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBERA
PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

1. IANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRAT \
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 ./(
FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31, DEL REGLAMENTO DE LA
MISMA.

LA POLIZA QUE EXTIENDA LA COMPANIA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBERA
EXPRESAR TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE:

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONIRATISTA" DE NOMBRE ROSARITO SUR
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ANTE EL H.IX AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE
ROSARITO A TRAVES DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO,
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONIRATISTA", CONFORME AL CONTRATO, CONVENIOS, MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER
OTRA INSTRUCCION QUE SE EMITA, DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO PRODEUR-R33-2021-
ROS-LP-08, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
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DENOMINADA “CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA PRIMARIA
PEDRO MORENO COLONIA LOPEZ GUTIERREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C."

1.

CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION
AFIANZADORA, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE
DERIVEN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALFORNIA O SU
REGLAMENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE NOTIFICARA A LA AFIANZADORA,
BASTARA PARA ELLO LA COMUNICACION ESCRITA POR PARTE DEL BENEFICIARIO A LA
AFIANZADORA SOBRE DICHO INCUMPLIMIENTO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS
NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIENDOSE REMBOLSAR AL
BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS
REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO. EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARA AL BENEFICIARIO
EL INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95-BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DIAS
REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERA DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE
ESTA INSTITUCION TIENE EN ESTA CIUDAD POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA POR
EL INCUMPLIMIENTO O INTERPRETACION DERIVADA DE LA OBSERVACION LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE PLAYAS DE
ROSARITO: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO
PODRA OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LO CUAL REMITIRA LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS A LA TESORERIA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA,
PARA QUE POR ESTE CONDUCTO SE PROCEDA A REQUERIR A LA AFIANZADORA EN EL
DOMICILIO UBICADO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA, O EN TODO CASO PROCEDER
CONFORME LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 93, 93-BIS O 94 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS; CUALQUIER ESTIPULACION IMPRESA EN LA PRESENTE POLIZA
QUE RESULTE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO SE TENDRA POR NO PUESTO.

PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, EL CONIRATISTA
OTORGARA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO, Y TENDRA
VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44 FR]\CC!ON \ § ARTIQULO 70
DE LA LEY MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR Y, ARTICULOS 31 Y 70 PARRAFO
TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS POLIZA QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE SU MONTO, EN
LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Il DE LA LEY MENCIONADA Y 31, DEL

REGLAMENTO DE LA MISMA.
Pagina 9 de 23 0 P
é".h' _n i ; ;

ol bR 4

Casa Municipal



PRODEUR

. Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

PLAYAS D E

ROSARITO o'

AYUNTAMIENT L]

ASI MISMO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA FIANZA POR EL 30% TREINTA POR -CIENTO) DEL
IMPORTE DE ESTE CONTRATO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO O EN
SU CASO LA DEVOLUCION DEL MISMO CUANDO NO SEA TOTALMENTE AMORTIZADO, O LOS
DANOS Y PERJUICIOS PORQUE “LA CONITRATISTA" NO INICIE LA OBRA EN LA FECHA
CONVENIDA, ESTA DEBERA OTORGAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SKGUIENTES A
LA CONTRATACION, FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EXPEDIDA POR COMPARIA
LEGALMENTE AUTORIZADA, POR EL VALOR TOTAL DEL ANTICIPO AL MOMENTO DE RECIBIRLO Y
ESTARA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE SE DURE EN AMORTIZAR EL ANTICIPO; Y SOLO
PODRA CANCELARSE ANTE LA AFIANZADORA QUE LA EXPIDA, CON UNA COPIA DEL ACUERDO
QUE TENGA POR AMORTIZADO £L ANTICIPO Y OFICIO DE NOTIFICACION QUE EXPRESAMENTE
ELABORE "LA CONTRATANTE", PARA TAL SENTIDO: LAS ANTERIORES SITUACIONES DEBERAN
ESTAR CONTENIDAS £N EL TEXTO DE LA GARANTIA ASI COMO LOS SUPUESTOS SKGUIENTES: LA
FIANZA ESTARA VIGENTE Y RESPONDERA POR LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATKTA" AUN
EN €L CASO DE QUE SE RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER ADEMAS LA
RENUNCIA EXPRESA DE LA INSTITUCION QUE LA EXPIDA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y
EXCUSION QUE LE OTORGAN LAS LEYES RESPECTIVAS Y SU SUJECION AL PROCEDIMIENTO DE
COBRO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EL
REGLAMENTO DEL REFERIDO NUMERAL.

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONIRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN £CONOMICO NO PREVISTAS £N EL
CONIRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGUGENCIA O INEPTTUD DE
CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL
CONTRATISTA" SOLICITARA LA REVISION DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE" EMITIRA LA
RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 62, 63
FRACCION | Y 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CAPITULO V FRACCION !
IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SE SUJETARA
AL SKGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A. EN CASO DE DECREMENTOS, “LA CONTRATANTE" EMITIRA EL OFICIO RESOLUTORIO
DENTRO DE UN PLAZO DE &0 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PUBLICACION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO
DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATF OMO
“LA CONTRATANTE", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS :
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