Plauyas ce

PRODEUR < |Rosarito

JOmMo Sciunfiries

10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

Tipo de contrato Area responsable
Precios unitarios y Tiempo Determinado Departamento de Licitaciones
Contratista Contrato
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. de contrato Fecha contratacién
CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE PRODEUR-PRON-2025-ROS-AD- 18 DE ABRIL DE 2025
cv 02
No. REG. SIDURT NO. CONCURSO FECHA ADJUDICACION
PC-BC-TIJ-T-19-3017 PRODEUR-PRON-2025-R0OS-AD- 17 DE ABRIL DE 2025
02
Registro Federal Contribuyentes
CPA2202082EA
Domicilio Legal Modalidad Adjudicacién
_ c- PUb.— c. Inv. ) A‘ Dir-—xx

Nombre, descripcién y ubicacion de los trabajos
“ADECUACION DE LA SALA AUDIOVISUAL TEMPORAL DEL PARQUE SUBMARINO ROSARITO, UBICADA EN MUSEO
DEL ARRECIFE DE PLAYAS DE ROSARITO, PUERTO NUEVO, DELEGACION PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.”

Clasificacidn y fuente de Recursos No. de oficio de Autorizacién | Fecha de oficio de
autorizacion
PROGRAMA DE OBRA NORMAL (PRON 2025) X-009/2025 24 DE MARZO DE 2025
Importes Garantias
Contrato Asig. Inic. Imp. Fianza gar. Imp. Fianza ant.
$780,264.05 M.N S 785,751.63 M.N S 78,026.40 M.N N/A
ANTICIPO AFIANZADORA AFIANZADORA
N/A CHUBB FIANZAS MONTERREY N/A
ASIG.2025 ASIG. 2025 NO. FIANZA NO. FIANZA
2334362 N/A e AN
Plazo de Ejecucién ;’ 'Y
30 DIAS NATURALES N
Fecha de Inicio Fecha de Terminacion
18DE ABRIL DE 2025 18 DE MAYO DE 2025
CON RMID)\D DEL CONTRATISTA CONFOWORGANISMO
ING.MDO?EBIAN BERNAL HINOJOSA
REPRESE, TANTE LEGAL DIRECTOR GENERAL J
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EL H. 10mo AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO
URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO NO: PRODEUR-PRON-2025-R0OS-AD-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA PROMOTORA PARA EL DESARROLLO URBANO
DE PLAYAS DE ROSARITO A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
ING.ORLANDO FABIAN BERNAL HINOJOSA, DIRECTOR GENERAL DE LA PRODEUR, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE C.V CON EL REPRESENTANTE LEGAL|

EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
| “LA CONTRATANTE” DECLARA:

QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION V DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,
EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO CON LOS ARTICULOS 43 FRACCION XNl INCISO B, Y FRACCION XV; ASi COMO LOS
ARTICULOS 73 Y 79 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
QUE CREA LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

CONTINUA DECLARANDO “LA CONTRATANTE” QUE MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2000, FUE DADO A CONOCER LA CREACION DE LA
PARAMUNICIPAL DENOMINADA: PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO.

I.1 EL ING. ORLANDO FABIAN BERNAL HINOJOSA QUIEN SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO POR “LA CONTRATANTE”
ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO,
MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA DE 14 DE MARZO DE 2025, POR PARTE DE LA MTRA. MARIA DEL ROCIO ADAME
MURNOZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA,

1.2 QUE LA INVERSION PARA ESTE CONTRATO SE DERIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL PROGRAMA DE OBRAS
DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRAS DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE OBRA
NORMAL (PRON 2025), CON QFICIO X-009/2025, DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2025, EMITIDO EN SESION

EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

1.3 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR
ADJUDICACION DIRECTA PRODEUR-PRON-2025-R0OS-AD-02, MEDIANTE DICTAMEN DE ADJUDICACION DE FECHA 17 DE
ABRIL DEL 2025 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 FRACCION 1Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

1.4 QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.5 QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

Il “EL CONTRATISTA DECLARA”
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I.L1.- SER UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, DENOMINADA,
CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE C.V ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE CEDULA DE
IDENTIFICACION FISCAL CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CPA2202082EA DE FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES 08 DE FEBRERO DE 2022, OTORGADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

1.2.-QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACION TERRITORIAL DEL ESTADO, SE ENCUENTRA VIGENTE CON EL
No. PC-BC-TIJ-T-19-3017, CON LAS ESPECIALIDADES NUMERQ: 115,116,153,130,151.154,155,180,310,411,461,465.

I1.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN
B CUAL SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.5.-QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No.
CPA2202082EA.

1.6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS, PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y
LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES Y SUS ESPECIFICACIONES;
ASIMISMO, LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y, DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANEXOS
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

Il.L1 QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

lIl. LAS PARTES DECLARAN:
I.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDQ DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.

II.2.  QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO O AL USO

COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
l.3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR,
OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS

SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR A FAVOR DE “LA CONTRATANTE’, POR SU CUENTA Y BAJO SU ; i
RESPONSABILIDAD, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LA OBRA DENOMINADA:

“ADECUACION DE LA SALA AUDIOVISUAL TEMPORAL DEL PARQUE SUBMARINO ROSARITO, UBICADA EN MUSEO DEL —x\
ARRECIFE DE PLAYAS DE ROSARITO, PUERTO NUEVO, DELEGACION PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.”
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SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 780,264.05 M.N C/I.V.A. (SETECIENTOS OCHENTA MIL, DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESQS 05/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SE ASIGNA PARA ESTE EJERCICIO

LA TOTALIDAD CONTRATADA.
TERCERA., - PLAZO DE EJECUCION. - 30 DIAS NATURALES

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL 18 DE ABRIL DE 2025 Y CONCLUIRLOS
A MAS TARDAR EL 18 DE MAYO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE
FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR A "LA CONTRATISTA" LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PLAZO
DEL PROGRAMA, ESTA SOLICITARA POR ESCRITO LA DECLARACION DE LA SUSPENSION DE LOS DIAS NO LABORADOS Y LA
PRORROGA DEL PLAZO DE LA FECHA DE TERMINACION QUE CONSIDERE NECESARIA, DENTRO DE UN TERMINO DE TRES
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE APARICION DE LA CAUSA. "LA CONTRATANTE" RESOLVERA SOBRE LA
JUSTIFICACION, PROCEDENCIA Y TERMINO DE LA MISMA, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DiAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD. EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REALICE LA SOLICITUD REFERIDA,
EL INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO SE CONSIDERARA IMPUTABLE A LA ULTIMA PARTE MENCIONADA. TODO LO ANTERIOR
QUEDARA SUJETO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE INMUEBLE. -

“LA CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA ESTABLECIDO COMO FECHA
DE INICIO DE LA OBRA, LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO;
PUDIENDOSE HACER ENTREGAS PARCIALES DE LOS MISMOS; RECIBIENDO EN ESTE ACTO, LOS PLANOS, PROYECTOS,
DICTAMENES Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA SU REALIZACION, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACION ORIGINARA LA PRORROGA DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CUALQUIER CIRCUNSTANCIA
DEBERA ASENTARSE EN BITACORA. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A LA
CONTRATISTA, ESTA DEBERA RESTITUIR LOS INMUEBLES AL MOMENTO DE SER REQUERIDO POR LA CONTRATANTE, YA QUE
EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA UNA ILEGITIMA RETENCION DEL O LOS BIENES, QUEDANDO LEGITIMADA LA
ENTIDAD PARA LA PRESENTACION DE LA QUERELLA O DENUNCIA POR EL DELITO QUE LEGALMENTE PROCEDA. ASIMISMO,
"LA CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO HACER USO DE LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES EN NINGUNA
OTRA OBRA SIN LA PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE "LA CONTRATANTE.

QUINTA. - ANTICIPOS. -

PARA LA INICIACION DE LA OBRA, "LA CONTRATANTE", OTORGA A “LA CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA. Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE,
CONTRATQ, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, IGUALMENTE SE OBLIGA A REGRESAR EL IMPORTE TOTAL RECIBIDO, MAS
GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA EN QUE LO REINTEGRE, LA CUAL NO DEBERA SER MAYOR DE 30
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE SU DEVOLUCION ORDENADA POR "LA CONTRATANTE".

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO, POR EL ARTICULO 46 INCISO A FRACCIONES I Y Il DEL REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA. - FORMA DE PAGO. -

A
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A.-PAGOS PARCIALES: SE HARAN PAGOS PARCIALES POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, RESULTANTES DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE REALIZADAS EN
PERIODOS DE QUINCE DIAS NATURALES, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- LA CONTRATISTA GESTIONARA EL COBRO DE LA OBRA EJECUTADA DE ACUERDO AL AVANCE REAL DE LOS TRABAJOS, EN
EL PERIODO QUE SE ESPECIFICA AL INICIO DE ESTE APARTADO, Y SERA PRESENTADO ANTE "LA CONTRATANTE" PARA SU
REVISION, AUTORIZACION O RECHAZO IMPLEMENTADO BAJO EL ESQUEMA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2.- LAS ESTIMACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN PAPELERIA CON MEMBRETE DE "LA CONTRATISTA" EN CUANTO A
FACTURAS; Y DE "LA CONTRATANTE" EN LOS FORMATOS DE CONTROL, EN LOS QUE SE DETALLARA LA OBRA DE QUE SE
TRATE, LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA, EL NUMERO PROGRESIVO DE LA MISMA, LOS MONTOS ACUMULADOS Y POR
COBRAR, LOS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN O TRAMITEN, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, VOLUMENES DE OBRA REALES Y
PROGRAMADOS, ETC., TODO ELLO PERFECTAMENTE LEGIBLE, CON ESPACIO PARA LA FIRMA DE AUTORIZACION DE LA
ULTIMA PARTE MENCIONADA. SE RECIBIRAN LOS DIAS MARTES EN HORARIO DE 1:00 A 4:00 P. M.

3.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO REPRESENTA EN NINGUN CASO, LA ACEPTACION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES.

4.- SI "LA CONTRATISTA" TUVIERA ALGUNA INCONFORMIDAD CON LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O SU LIQUIDACION,
TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION O
LIQUIDACION DEL FINIQUITO, SEGUN EL CASO, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE A "LA
CONTRATANTE". LAS PARTES CONVIENEN COMO UNA MODALIDAD ESTABLECIDA PARA GARANTIZAR UNA MEJOR
CONDICION DE EJECUCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE LA
MATERIA, QUE EL SIMPLE TRANSCURSO DEL PLAZO ANTES INDICADO SIN OBRAR RECLAMACION RECIBIDA DE "LA
CONTRATISTA" POR ESCRITO, SERA CONSIDERADA COMOQ DEFINITIVAMENTE ACEPTADO EL PAGO Y SIN DERECHO A

RECLAMACIONES POSTERIORES.

“LA CONTRATANTE" COMPARARA QUINCENALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA
COMPARACION, S| RESULTA OBRA MAL EJECUTADA, SE TENDRA POR NO REALIZADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "LA
CONTRATANTE" PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR,
SALVO QUE EN UN TERMINO DE DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE OBRA MAL EJECUTADA,

"LA CONTRATISTA" REPONGA A SU
CARGO LA OBRA MAL REALIZADA. EN NINGUN CASO SE PAGARA OBRA MAL EJECUTADA O NO EJECUTADA.

5.- PAGO FINAL: CUANDO LA OBRA HAYA SIDO TERMINADA "LA CONTRATISTA" DEBERA EFECTUAR LA COMUNICACION
PREVISTA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO, ACOMPANANDO
A DICHA COMUNICACION, DEBIDAMENTE CUANTIFICADO, EL VALOR DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS FINALES PARA
SU LIQUIDACION: CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA ALUDIDA, SE EFECTUARA EL PAGO

CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA. - GARANTIAS. -

“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 FRACCION Il DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA A DELJESTADO DE
BAJA CALIFORNIA POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% {DIEZ POR CIENTO) DE SU IMPORTE TOTAL.
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PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAJE SENALADO DE LOS IMPORTES QUE

CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE CONSTRUCCION O REPOSICION DE
EQUIPOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR UN MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN PLAZO DE DOCE MESES CONTADO
A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA PRESENTADA POR “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES SEGUN SEA EL CASO CONTADOS A PARTIR DE QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DEL AJUSTE DE COSTOS O DE
LA FORMALIZACION DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBERA PRESENTARLA PREVIAMENTE A

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

1. FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31, DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

LA POLIZA QUE EXTIENDA LA COMPANIA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBERA EXPRESAR TEXTUALMENTE
LO SIGUIENTE:

LA PRESENTE POLIZA GARANTIZA POR “EL CONTRATISTA” DE NOMBRE: CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO AYC S DE R.L DE
C.V ANTE EL H.10mo AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO A TRAVES DE LA PROMOTORA DEL
DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, CONFORME AL CONTRATO, CONVENIOS, MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA
INSTRUCCION QUE SE EMITA, DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO PRODEUR-PRON-2025-R0OS-AD-02, DE FECHA 18 DE
ABRIL DEL 2025, RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: “ADECUACION DE LA SALA AUDIOVISUAL
TEMPORAL DEL PARQUE SUBMARINO ROSARITO, UBICADA EN MUSEO DEL ARRECIFE DE PLAYAS DE ROSARITO, PUERTO
NUEVO, DELEGACION PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.”

1. CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCION AFIANZADORA, AS[ COMO
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE DERIVEN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
O SU REGLAMENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE NOTIFICARA A LA AFIANZADORA, BASTARA PARA ELLO LA
COMUNICACION ESCRITA POR PARTE DEL BENEFICIARIO A LA AFIANZADORA SOBRE DICHO INCUMPLIMIENTO,Q
PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIENDOSE
REMBOLSAR AL BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS
REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARA AL BENEFICIARIO EL INTERES QUE PREVE EL ARTICULO 95-BIS DE LA LEY X
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS
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TREINTA DIAS REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERA DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA
INSTITUCION TIENE EN ESTA CIUDAD POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA POR EL INCUMPLIMIENTO O
INTERPRETACION DERIVADA DE LA OBSERVACION LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DE PLAYAS DE ROSARITO; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA,
EL BENEFICIARIO PODRA OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LO CUAL REMITIRA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A LA TESORERIA
MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, PARA QUE POR ESTE CONDUCTO SE PROCEDA A REQUERIR
A LA AFIANZADORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA, O EN TODO CASO PROCEDER
CONFORME LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 93, 93-BIS O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS;
CUALQUIER ESTIPULACION IMPRESA EN LA PRESENTE POLIZA QUE RESULTE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO SE

TENDRA POR NO PUESTO.

2. PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, EL CONTRATISTA OTORGARA FIANZA DEL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO, Y TENDRA VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44 FRACCION IV Y
ARTICULO 70 DE LA LEY MENCIONADA EN EL PUNTO ANTERIOR Y, ARTICULOS 31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL

REGLAMENTO DE LA MISMA.

3. PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS POLIZA QUE CUBRA LA TOTALIDAD DE SU MONTO, EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 44 FRACCION il DE LA LEY MENCIONADA Y 31, DEL REGLAMENTO DE LA MISMA.

AS[ MISMO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA FIANZA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DE ESTE CONTRATO
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO O EN SU CASO LA DEVOLUCION DEL MISMO CUANDO NO SEA
TOTALMENTE AMORTIZADO, O LOS DANOS Y PERJUICIOS PORQUE “LA CONTRATISTA” NO INICIE LA OBRA EN LA FECHA
CONVENIDA, ESTA DEBERA OTORGAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONTRATACION, FIANZA
A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EXPEDIDA POR COMPANIA LEGALMENTE AUTORIZADA, POR EL VALOR TOTAL DEL
ANTICIPO AL MOMENTO DE RECIBIRLO Y ESTARA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE SE DURE EN AMORTIZAR EL
ANTICIPO; Y SOLO PODRA CANCELARSE ANTE LA AFIANZADORA QUE LA EXPIDA, CON UNA COPIA DEL ACUERDO QUE
TENGA POR AMORTIZADO EL ANTICIPO Y OFICIO DE NOTIFICACION QUE EXPRESAMENTE ELABORE “LA CONTRATANTE”,
PARA TAL SENTIDO: LAS ANTERIORES SITUACKONES DEBERAN ESTAR CONTENIDAS EN EL TEXTO DE LA GARANTIA ASi COMO
LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: LA FIANZA ESTARA VIGENTE Y RESPONDERA POR LAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”
AUN EN EL CASO DE QUE SE RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO Y DEBERA CONTENER ADEMAS LA RENUNCIA EXPRESA DE
LA INSTITUCION QUE LA EXPIDA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION QUE LE OTORGAN LAS LEYES RESPECTIVAS Y SU
SUJECION AL PROCEDIMIENTO DE COBRO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE

FIANZAS Y EL REGLAMENTO DEL REFERIDO NUMERAL.

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LA REVISION
DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION

CORRESPONDIENTE.

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 62, 63 FRACCION | Y 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y CAPITULO V FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMI OS, SUMINISTROS
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